POGODBENI STRANKI

NAROCNIK Mestna obéina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, ki jo
zastopa zupan Aleksander Sasa Arsenovic,
mati¢na Stevilka: 5883369,
davéna Stevilka: SI112709590

IZVAJALEC: v, e , ki ga zastopa
AireKtor uveviiiii i v erinees

matiéna Stevilka ...,
davéna Stevilka: ...,

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO
Za obnovo sanitarnih prostorov in garderob v 2. nadstropju Dvorane Tabor

l. UVODNE DOLOCBE

1. ¢&len

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik po postopku zbiranja ponudb, ki ga je naro¢nik
izvedel skladno z Navodili za oddajo javnih narocil §t. 4300-1/2021-1 z dne 07.05.2021 ter s
Spremembami in dopolnitvami navodil za oddajo javnih narocil §t. 43000-1/2021-4 z dne
22.11.2022.

Izvajalec potrjuje, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo
del in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter
da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliS&ine za pravilno izvedbo del.

1. PREDMET POGODBE

2. dlen

S to pogodbo naroénik naroCat, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbeno obrtnika dela za
obnovo sanitarnih prostorov in garderob v 2. nadstropju Dvorane Tabor, vkljuéno s




pridobitvijo vse potrebne dokumentacije za predajo objekta naroCniku v uporabo. Dela se
izvajajo na naslovu Koresova ulica 7, Maribor.

3. dlen

Dela iz drugega Clena pogodbe se izvajalec zaveze opraviti na osnovi te pogodbe in ob
upostevanju naslednjih dokumentov:
e ponudbe izvajalca &t. .......... z dne ...l ter konéne ponudbe z dne

e predpisov, standardov in ostale zakonodaje, ki je predvidena za tovrstne objekte;
e potrjenega terminskega plana izvedbe pogodbenih del.

V prejSnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se Stejejo za njen
sestavni del in se jih tolmaci po vrsthem redu, kot so navedeni.

Izvajalec potrjuje, da je pred oddajo ponudbe in podpisom te pogodbe skrbno pregledal stanje
objekta, lokacijo gradnje in dokumentacijo naroCnika, na podlagi katere se bodo izvajala
pogodbena dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in nartom izvajanja del.

Izvajalec izrecno izjavlja, da se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb
ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak
v navedbah materialov ali standardov ali drugih okolis€in, ki lahko vplivajo na pravilno in
pravocasnho izvedbo pogodbenih del.

1. POGODBENA VREDNOST

4. clen

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe je pri GOI delih dolo¢ena
na mersko enoto dogovorjenih del (cena na enoto mere) in znasa:

brezDDV. ......ccociiiiiin EUR
+ DDV (22%) .oeieiiiiieene EUR
Skupaj z DDV i EUR
zbesedocenazDDV VEUR: .. ..o (.../100)

DDV se obraduna in plac¢a skladno z dolocili 76a. ¢lena ZDDV-1.




NaroCnik bo zagotovil sredstva za placilo obveznosti po pogodbi v skladu z dinamiko
napredovanja del.

Izvajalec se je v fazi oddajanja ponudbe seznanil s stanjem na lokaciji ter se Steje, da je v ceni
za izgradnjo vseh pogodbenih del zajel vse strodke in aktivnosti izhajajo¢ iz te pogodbe.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna vec dela, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do
konca gradnje, z upostevanim davkom po veljavni zakonodaiji.

5. ¢len

NaroCnik si pridrzuje pravico, da spremeni, odstopi od posameznih del, v kolikor se tekom
izvajanja izkaze, da posamezna dela niso izvedljiva ali da je drugacna reSitev bolj smiselna.
NaroCnik ima pravico tudi do spremembe izvedbe in materialov.

Vse spremembe se izvajajo zgolj po pisnem nalogu naroc¢nika ter se obraCunavajo glede na
vsakokratni dogovor med strankama kot izhaja iz 6. ¢lena, nacin obraCuna od merske enote
dogovorjenih del (cena na enoto).

Narocnik se zavezuje, da bo v primeru odstopa od posameznih vsebin in/ali faz za dodatno
izvedena dela izvajalcu pla¢al znesek opravljenih dodatnih del.

6. Clen

Izvajalec je dolZzan izvesti vsa morebitna dodatna dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri
naro¢nik. Za vsa dodatna dela je obvezna sklenitev aneksa ali loCene pogodbe, sicer dela ne
Stejejo za naroCena.

Kot dodatna dela Stejejo dela, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji ob sklenitvi
pogodbe.

Vrednost teh del se dolo€i na podlagi analize cen in ob upoStevanju pogodbenega predracuna,
v kolikor je to mogoce oz. ob upostevanju veljavnih kalkulativnih osnov iz cenika izvajalca z
namenom, da so cene dodatnih del opredeljene na istih osnovah kot cene iz osnovne
pogodbene ponudbe. Za dodatna dela (dodatno naro€ena dela), ki se nanasajo na tuje storitve
lahko stroSki manipulacije izvajalca znaSajo najve¢ 5 % ponudbene cene. Popust na dodatna
dela mora biti najmanj identiCen popustu iz osnovne pogodbene ponudbe. lzvajalec je
naro¢niku dolzan predloZiti analizo cene.

V. OBRACUN IN NACIN PLACILA

7. dlen

Narocnik je dolzan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del, s strani nadzornika potrjenih
situacij, placati najve¢ 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega e-racuna. lzvajalec
izstavlja zaCasne mesecne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani




nadzornika. NaroCnik bo izvrSil pladila na izvajalCev transakcijski racun §t. ....................
.............................. odprtpri ....oooviieiiiin..

Rok za izstavitev mesecne situacije je do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Za uradni dan prejema potrjene situacije oz. nespornega dela mesecne situacije se Steje dan,
ko narocnik elektronski racun prejme v svoj elektronski sistem.

V primeru zamude pri placilu posamezne situacije ali konénega obracuna je naro¢nik dolZzan
izvajalcu in/ali podizvajalcu pla¢ati zakonske zamudne obresti za ¢as zamude.

Koncéno situacijo bo izvajalec izstavil po podpisu prevzemnega zapisnika in predlozitvi
garancije za odpravo pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku v skladu z 22. ¢lenom te
pogodbe.

Izvajalec je dolzan izstaviti situacije naro¢niku v elektronski obliki, naro€niku izstavi e-racun.
Izvajalec izstavlja zaCasne meseCne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s
strani nadzornika.

K elektronskemu ra¢unu (situaciji) je izvajalec dolzan priloziti:

e izdano mesecno situacijo, potrjeno s strani odgovornega nadzornika,

e racune oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor
gre za neposredna placila podizvajalcem,

e ostalo dokumentacijo, ki potrjuje, da je zaraCunana storitev dejansko opravljena v
skladu s to pogodbo.

8. ¢len

Nadzornik in naro€nik imata pravico posamezno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15
dni od njegove predlozitve.

Za sporni del situacije je izvajalec dolZzan pred pla€ilom nespornega dela situacije, naroCniku
izstaviti dobropis. Pogodbene stranke so dolzne sporni del situacije uskladiti do izstavitve
naslednje situacije. V kolikor izvajalec za sporni del ne izstavi dobropisa, lahko naroénik
zavrne celotno situacijo.

Nesporni del situacije je naroénik dolzan plagati v roku za placilo, doloéenem v tej pogodbi,
pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije.

9. ¢len
Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a narocnika, da slednji na podlagi potrjene situacije

neposredno placuje podizvajalcem, v kolikor podizvajalci to zahtevajo. Neposredna placila
podizvajalcem so za naroénika v tem primeru obvezna.




V.

OBSEG POGODBENIH DEL

10. ¢élen

V obseg pogodbenih del za objekt, kakor izhajajo iz dokumentacije navedene v 3. ¢lenu te
pogodbe, spada:

1.

NoobkowdN

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

imenovanje vodije gradnje;

izvedba vseh gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del z opremo;

priprava gradbisca in ureditev gradbis&a v skladu s Varnostnim naértom;

dobava in postavitev gradbiS¢ne table v skladu s Pravilnikom o gradbiscih;

izdelava nacrta izvedenih del (PID);

sodelovanje z naroCnikom pri koordinaciji del na objektu;

dobava in vgraditev potrebnega materiala in opreme zahtevane kvalitete, ki ima
certifikate o skladnosti proizvoda ali certifikate o proizvodnji in CE prilogo (v kolikor gre
za potrjevanje na podlagi harmoniziranega standarda) oz. ki je skladen z evropskimi ali
slovenskimi tehni¢nimi soglasji, ki jih mora izvajalec dostaviti naro¢niku in nadzorniku
pred vgradnjo;

vsi transporti do mesta vgradnje;

potrebni delovni odri, zasCitna oprema in ostali zas€itni ukrepi vkljuCno z vsemi
potrebnimi elaborati, zlasti elaboratom varstva pri delu;

vsa pripravljalna in zaklju¢na dela;

zaScCita objektov, proizvodov in ostale lastnine naroénika pred vsakrsnimi posSkodbami;
izdelava vzorcev v obsegu, ki ga dolo€i naro¢nik;

predpisane ali s strani naro¢nika zahtevane preizku$nje kvalitete materiala in opreme;
izdaja tehni¢nih navodil za obratovanje in vzdrZevanje, garancijskih listov in seznamov
pooblas€enih servisov;

dnevno CiS¢enje gradbisca;

ukinitev gradbiS¢a po zaklju¢ku pogodbenih del — umaknitev delavcev, cis€enje
gradbis&a ter odstranitev preostalega materiala, opreme in delovnih sredstev ter odvoz
odpadkov, vklju€no z dostavo vseh potrdil o ravnanju z odpadki;

odprava vseh pomanjkljivosti v materialu in izvedbi, ki bi jih grajal upravni organ ali
narodénik;

izdelava vse dokumentacije, ki je potrebna za uspesno dokoncanje pogodbenih del,
navodil za obratovanje in vzdrZevanje objektov (NOV) ter dokazila o zanesljivosti
objektov (DZO);

odprava vseh pomanijkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu;

predaja objekta v uporabo; vsa pripravljalna, pomozna, spremljajoa in transportna
dela, uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, priprav in naprav, vkljuéno z
dvigali, pomoznimi konstrukcijami, odri in podobno;

stroSke morebitnih potrebnih zaasnih prevezav in zaCasnih reSitev za nemoteno
delovanje obstojeCih energetskih, kanalizacijskih in drugih sistemov vklju¢no s stroski
upravljavcev vodov in haprav;

zascCita vseh komunalnih in drugih naprav oz. objektov, ki na terenu obstajajo in to
skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov;

stroSki soglasja in drugi stroski vezani na uporabo javne povrsine;

stroski soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas obcCinske ceste;

stroski pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob obg¢inski javni cesti, parkiris€ih in
ploc¢nikih, ter vsi stroski vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja;




26. stroski za&¢ite ljudi in lastnine na vplivnem obmocju gradnje;

27. vsi stro$ki priprave in izvedbe zacasnih dostopov do in na gradbiscu, strosSke izvedbe
zaCasnih dostopov za uporabo drugih objektov ob gradbis¢u (izdelava vseh potrebnih
zacCasnih prehodov, za&¢ite ljudi in premozenja);

28. vsi stroski transporta;

29. vsi stroski loCenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov in pri
deponiranju gradbenih odpadkov upoStevati zlasti doloCila Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, &t. 34/2008) in ostalo zakonodajo,
ki opredeljuje ravnanje z odpadki;

30. Ci8Cenje terena po koncanih delih in odvoz odveCnega materiala v trajno urejeno
deponijo vkljuéno z vsemi stroski odvoza in deponiranja;

31. po kon&anih delih je dolzan vzpostaviti uporablieno zemljiS¢e v prvotno stanje in
odpraviti vse poSkodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, povrsinah,
ter na dostopnih poteh;

32. stroSek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve
potrebnih dokumentov za uspedno opravljen prevzem objekta, med drugim tudi stroske
nadzora in kontrole ter atestov upravljavcev in lastnikov komunalnih ter energetskih
vodov in naprav.

Pogodbena dela zajemajo vsa dela, ki jih je treba opraviti za funkcionalno usposobitev dela
objekta.

Vsa navedena dela so zajeta v pogodbeni ceni in jih izvajalec ni upraviCen zaraCunavati
posebej.

VI. ROK DOKONCANJA DEL
11. ¢&len

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem del priCeti takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokon&anja
vseh del po pogodbi je 30 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Rok dokonc¢anja pogodbenih del predstavlija ¢as, v katerem so vkljucene in morajo biti
izpolnjene naslednje aktivnosti: opravljen kvalitetni pregled vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti iz zapisnika kvalitetnega pregleda ter kvalitetni prevzem objekta.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podalj$a izklju€no v primerih, ki niso posledica ravnanja
izvajalca.

V primeru, da bi prislo do kakrSnekoli prekinitve del (tj. bodisi z ukrepom ali odlo¢bo s strani
pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom naro€nika) in bi takSna
prekinitev trajala do 30 dni, so pogodbene stranke soglasne, da pogodbeni izvajalec (in
njegovi podizvajalci) ne bo imel pravice do placila kakrdnihkoli dodatnih stroSkov in ne bo imel
pravice do povraCila kakrSnekoli Skode zaradi takSne prekinitve (ij. bodisi iz naslova
izgubljenega dobicka bodisi kak8nega drugega naslova. lzvajalec bo imel na voljo le zahtevati
podaljSanje roka izvedbe del za €as prekinitve.



http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200834&stevilka=1360

Izvajalec mora v 7-ih (sedmih) dneh od prejema podpisane pogodbe, naro€niku predloziti
detajlni terminski plan za izvedbo s to pogodbo opredeljenih del.

12. ¢len

Narocnik je dolZan izvajalca uvesti v delo v roku najve¢ 3 dni po veljavnosti pogodbe. |Izvajalec
je dolzan z deli pri¢eti takoj po uvedbi v delo. Rok za pricetek del se lahko sporazumno odlozi
v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.
13. ¢len

Izvajalec je dolZzan z vsemi deli napredovati skladno s potrjenim terminskim planom. Terminski
plan pripravi izvajalec del za celoten obseg pogodbenih del.

Dela se Stejejo za dokon€ana, ko je podpisan zapisnik o uspesno izvedeni kon¢ni primopredaiji
in je uspesno opravljen prevzem izvedenih del s strani naro¢nika (brez pripomb in zadrzkov).

V primeru prekoracitve roka za dokoncanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te
pogodbe materialno odgovarja naro¢niku za vso skodo, ki jima pri tem nastane.

V primeru prekoracitve pogodbenega roka je izvajalec dolZzan nositi vse stroske, ki nastanejo
zaradi zamude. Spremenjene roke mora potrditi naro¢nik s podpisom aneksa k tej pogodbi.

14. ¢len

V primeru nastopa okoliS&in, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mozno predvideti in lahko
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, je izvajalec o tem dolzan nemudoma obvestiti
naro¢nika in nadzornika. Izvajalec je dolzan uvesti dodatne ukrepe z namenom doseganja
roka.

VII. OBVESTILO O DOKONCANJU DEL
15. ¢len

Izvajalec je dolzan po izvedenih vseh delih naro¢nika obvestiti, da je gradnja kon&ana in mu
skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno tehni€no dokumentacijo (projekt izvedenih del
(PID), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), ... ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku
(ateste, certifikate, navodila za vzdrZzevanje in uporabo, garancijske liste,...).

Dokumentacija mora biti predloZena v dveh (2) tiskanih izvodih in v dveh izvodih v elektronski
obliki na CD/DVD/USB, ki vsebuje dokumentacijo v DWG, DOC in PDF formatu za potrebe
kakovostnega in kvalitetnega pregleda.

StroSek priprave celotne dokumentacije je vklju€en v enotne cene vseh postavk popisov del in
se ne obraCunava posebe;.
16. Clen




Po prejemu vse potrebne tehni€ne in druge dokumentacije ter pisnega obvestila, da so
pogodbena dela kon¢ana, predstavniki pogodbenih strank in nadzora, v roku 10 dni izvedejo
kakovostni in kvantitativni pregled ter podpiSejo zapisnik o dokon€anju del. V primeru
neuspesno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolzan
odpraviti nepravilnosti oz. pomanijkljivosti, ugotovljene z zapisnikom, v roku, ki mu ga doloCi
narocnik.

Ce izvajalec ne odpravi v sporazumno dogovorjenem roku pomanjkljivosti, ki so bile
ugotovljene pri kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naro€nik odpravo pomanijkljivosti drugemu
izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru bo narocnik unovc€il instrument
finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del.

17. ¢len

V primeru, da se ob izvedbi kon¢ne primopredaje ugotovijo morebitne nebistvene
pomanijkljivosti, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne zadrzijo uspesne izvrSitve
primopredaje ter dolodita razumen rok za odpravo le-teh.

Konéna primopredaja je uspesSna, ko se z zapisnikom o konéni primopredaji ugotovi, da
naroénik nima na izvedena dela in predloZeno dokumentacijo po vsebini in po obsegu, nobenih
pripomb.

VIIl.  OBVEZNOSTI NAROCNIKA
18. ¢len

NaroCnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja pogodbenih del izvajalca uvesti v delo. Izvajalec
je uveden v delo, ko naro¢nik zagotovi:
1. projektno in drugo dokumentacijo iz 3. ¢lena te pogodbe;
2. objekt ali del objekta, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe;
3. izvajanje nadzora v skladu z dolodili te pogodbe;
4. izpolnitev drugih pogojev, ki so v skladu z dolo€ili te Pogodbe in njenih sestavnih delov,
ki se nanaSajo na pricetek del.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naro¢nik obvezuje:

1. da bosta izvajalcu dala na razpolago dokumentacijo in informacije, s katerimi
razpolagata in so za prevzeti obseg del potrebne;

2. da bosta sodelovala z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrSi pravoCasno, v
skladu z dolocili te pogodbe in v obojestransko zadovoljstvo;

3. dabosta tekoCe spremljala izvajanje pogodbenih del, potrjevala predlozene dokumente
in placevala naroCena dela v dogovorjenih rokih;

4. uredila plagilne obveze, izhajajoCe iz te pogodbe.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA




19. ¢len

Izvajalec se obvezuje:

1.

10.

da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo,
veljavnimi predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehni¢nimi soglasji,
tehni¢nimi navodili, priporocili in normativi) ter tehni¢nimi zahtevami javnega razpisa, v
katerem je bil izbran in v skladu z navodili nadzora tako, da ne bo ovir za izvedbo
kvalitetnega pregleda in prevzema del. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da
element, ki je bil ponujen, ne ustreza tehni¢nim zahtevam iz javnega razpisa, se
izvajalec zavezuje element zamenjati s takim, ki tehnicnim zahtevam ustreza, brez
dodatnih finanénih zahtev nasproti naro€niku, in brez zahtevkov za podaljSanje roka
izvedbe del;

da bo uposteval vse znacilnosti gradbis¢a, dostopa, dovoza, skladiS¢enja, delovnih in
pomoznih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane teZzavne okolis€ine;

da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva in zdravja pri delu, varstva pred poZarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za
morebitne opustitve zgornjih ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost;

da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predlozil naroéniku pred
vgradnjo ustrezne certifikate (dokumenti morajo biti predlozeni v slovenskem jeziku, v
nasprotnem primeru mora za predlozene certifikate priloziti tudi slovenski prevod, sicer
jih naroénik ne bo uposteval), garancijske liste in opravil predpisane preizkuse;

da bo na zahtevo naroCnika pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik, narocil posebne
preiskave. Stroske takih preiskav bo placal izvajalec, ¢e bo dokazan sum o
neustreznosti materiala ali izvedenih del, sicer pa naro¢nik;

v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih, na gradbiscu hraniti ali zaCasno skladiSciti odpadke, lo¢eno po vrstah gradbenih
odpadkov, pri ¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladid¢eni lo¢eno od
drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladis€enje gradbenih
odpadkov na gradbis¢u tako, da ne onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da
je zbiralcu le-teh omogoc¢en dostop za njihov prevzem. Naro¢nik pooblas¢a izvajalca
za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri Eemer mora izvajalec ob oddaji vsake
posiljike odpadkov izpolniti eviden&ni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki;

da bo na svoje stroSke zavaroval delovis€e v skladu s predpisi o varstvu pri delu v
gradbenistvu;

da bo opravil €iS€enje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta,
vklju¢no z odvozom odpadnega materiala, upoStevaje predpise, ki urejajo ravnanje z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

da ima zavarovano odgovornost iz dejavnosti za Skodo povzroCeno narocniku,
delavcem, drugim osebam na objektu, tretjim osebam ali za 8kodo na stvareh ali
obstojeCem objektu na zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR za premozenjsko
8kodo in najmanj 50.000,00 EUR za nepremozZenjsko Skodo po Skodnem dogodku.
Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izrociti naro¢niku pred zaetkom del na
gradbiséu;

da ima ustrezno potrdilo, da ima izdelano oceno tveganja z izjavo o varnosti in
dokumentacijo za delavce in delovne stroje;




11.

v celoti prevzema odgovornost za vso pri izvajanju in vzdrzevanju del na objektu
eventualno nastalo materialno in nematerialno Skodo iz naslova nesre€ pri delu
njegovih delavcev ali delavcev njegovih podizvajalcev, katere placilo bi od naro¢nika
ali njegove zavarovalnice zahtevali navedeni delavci, ZZZS, ZPIZ, ostale tretje osebe
in druge osebe na objektu, ker je odgovornost naro¢nika za vso Skodo nastalo v teh
primerih izrecno izklju€ena, razen za 3kodo, ki je povzroena namenoma ali iz hude
malomarnosti naro¢nika;

12. jamci naroCniku, da zaradi kakrsnihkoli zahtevkov drugih ali tretjin oseb, ki bi izvirali iz

13.

14.

15.

izvajalCeve sfere, ne bosta utrpela nobene sSkode ali stroSkov in nobenega sodnega
postopka ter se zavezuje narocniku povrniti vso Skodo in vse stroske, ki bi mu iz tega
naslova nastali;

bo ves Cas trajanja te pogodbe zagotovil, da izpolnjuje pogoje za izvedbo narocila, ki
so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji;

da bo zagotovil: prisotnost vodje gradnje na gradbiS€u najmanj 2 uri na dan, na
inSpekcijskih pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih, ter sodelovanje z naro¢nikom
ves Cas gradnje;

da bo sproti izdelal slikovno dokumentacijo za vse faze izvedbe del. Slikovni material
mora po kon&anih delih predati naroCniku v elektronski obliki in na USB klju¢ku.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

1.
2.
3.

izroCiti naro¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in proizvodih;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obra¢unskih izmer azurno, za ves €as izvajanja del,
v roku 15 dni od sklenitve pogodbe dostaviti narocniku finan¢no zavarovanje za dobro
in pravo¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo;

v primeru, da bo na gradbiS¢u ve¢ (pod)izvajalcev, skleniti s temi (pod)izvajalci pisni
dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na
gradbiS€u, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naro€nika, in drugih izvajalcev ter
vzdrzevanja prehodnih poti v obmocju gradbisca;

izvrSiti dela po nacrtih, Ki jih je potrdil naro€nik

izdelati naCrte izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrzevanje objektov
(NOV) in dokazila o zanesljivosti objektov (DZO) ter jih izroCiti naroCniku pred
prevzemom del;

po kon¢anju pogodbenih del, skladno z dolodili te pogodbe naroéniku predati financna
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;

da bo pogodbena dela izvajal skladno z nadrti, zakoni, pravili stroke, normativi in ostalo
tehniéno dokumentacijo, ki velja v Republiki Sloveniji.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru
ugotovljenih pomanijkljivosti posameznih dokumentov s strani naroénika ali upravnega organa,
je izvajalec dolzan pomanijkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo doloCil naro¢nik.

Izvajalec ne sme spreminjati specifikacije oz. popisov del iz pogodbenega predracuna in s tem
izvedbe del brez predhodne pisne odobritve s strani pogodbenega predstavnika naroCnika.
Eventualne spremembe pogodbenih del glede na projektno dokumentacijo sme izvajalec
izvrsiti le na podlagi predhodnega pisnega soglasja narocnika.
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X. ODGOVORNOST IZVAJALCA
20. ¢len

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za kakovostno in pravo¢asno izvedbo pogodbenih del
in odgovarja za vso $kodo, ki nastane naroCniku in/ali tretjim osebam in izvira iz njegovega
dela in njegovih pogodbenih obveznosti do prevzema objekta s strani naro¢nika.

Izvajalec mora pred zacetkom opravljanja pogodbenih del zavarovati in imeti ves ¢as svojega
poslovanja zavarovano svojo odgovornost za $kodo, ki bi utegnila nastati naroCniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Do sprejema in izroCitve izvedenih del nosi tveganje naklju¢nega propadanja in okvare del,
materiala in opreme izvajalec, po sprejemu in izroCitvi pa naroénik. Izvajalec je dolzan na svoje
stroSke skleniti gradbeno zavarovanje za zavarovalno vsoto enako pogodbeni vrednosti brez
DDV za dela, material in opremo za vgraditev pred obi¢ajnimi nevarnostmi do njihove polne
vrednosti ter zavarovati dela in material pred Skodo oziroma uniCenjem za ves Cas do
prevzema objekta s strani naroCnika. lzvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za
vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolocijo glede na vse okolis€ine, ki bi vdanem primeru lahko
vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti.

Izvajalec mora pred zaCetkom opravljanja pogodbenih del izro€iti naroCniku dokazila o
zavarovanju (fotokopije zavarovalnih polic).

XI. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
21. ¢len

Izvajalec se zavezuje izrociti naro¢niku v roku 15 dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za
njeno veljavnost, menico z meni¢no izjavo, kot finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finanéno zavarovanje), in sicer v viSini 5 % (pet
odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo naroénik unov€il v primeru, e izvajalec
svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, koli€ini in rokih. Finanéno
zavarovanje mora veljati Se najmanj 30 (trideset) dni po preteku roka za dokoncanje
pogodbenih del.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost
in/ali koli¢ina, mora izvajalec predloziti v roku 15 dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot
pogoj za njegovo veljavnost, novo finanéno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v
skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finanéno zavarovanje
s spremenjeno viino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Ce
izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predlozil ustreznega
finanénega zavarovanja skladnega z dolocili te pogodbe, lahko naro¢nik unov€i predloZzeno
finan€no zavarovanje ali unov¢i predloZeno finanéno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

NaroCnik lahko unovéi predlozeno finanéno zavarovanje za dobro in pravoCasno izvedbo
pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:
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o Ce se bo izkazalo, da izvajalec ne bo priCe izvajati svojih pogodbenih obveznosti v
skladu z dolodili te pogodbe:

o Ce se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu z dolo€ili te pogodbe;

e Ce se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil
soglasja s strani naroCnika;

o Ce bo narognik pogodbo razdrl zaradi krsitev na strani izvajalca;

e Ce bo naro¢nik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

e Ce bo dosezena najvisja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

XIl. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V
GARANCIJSKEM ROKU

22.¢len

Izvajalec mora najkasneje v roku 15 dni po konénem prevzemu pogodbenih del in pred
potekom veljavnosti finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del, naroCniku izrociti
menico z meni¢no izjavo za odpravo pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku, placljivo na
prvi poziv po vzorcu iz razpisne dokumentacije in sicer v visini 5 % (pet odstotkov) od koncne
pogodbene vrednosti z DDV.

Garancijski rok za odpravo pomanjkljivosti in napak iz te pogodbe je 5 let po koncani
primopredaji predmeta pogodbe. Veljavnost finanénega zavarovanja za odpravo
pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku mora biti za 30 (trideset) dni daljSe kot je
garancijski rok. Finan¢no zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti in napak v garancijskem
roku, sluzi naroéniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do naroénika
v Casu garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati podaljSati za
enak Cas tudi ¢as trajanja veljavnosti finan¢nega zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.

V primeru, da izvajalec ne predlozi finanénega zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku, bo naro&nik unov€il finanéno zavarovanje za dobro in pravoasno
izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec v predpisanem roku ne predloZi instrumenta finanénega zavarovanja za
odpravo pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku, se Steje, da primopredaja ni bila
izvrSena.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrZevanje na
osnovi izvajalCevih predlozenih navodil za obratovanje in vzdrzevanje zgrajenega objekta. Za
zamenjane dele vgrajene opreme v garancijski dobi, velja nova garancijska doba od dneva
Zamenjave.

V Casu garancijskega roka je izvajalec dolzan, na pisni poziv naro€nika in na svoj racun
odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na materialu in opremi, ki so predmet te pogodbe in ki
so posledica nestrokovne izvedbe, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ter
nestrokovne vgradnje le-te.

23. ¢len
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Za zamenjane dele v garancijski dobi pricne z dnem zamenjave teci nov garancijski rok.
Strodke za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroSke pri odpravljanju
napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, pla¢a izvajalec.

24. ¢len

V primeru, da se pozneje, na objektu pokaze skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoce
odkriti, se narocnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v
Sestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Narocnik, ki je pisno obvestil izvajalca, da ima izvrSeno delo neko napako, ki onemogoca
namensko uporabo objekta in zmanjSuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahtevata od
izvajalca odpravo napake in mu za to dolodi tudi primeren rok. Naro¢nik ima tudi pravico do
povrnitve Skode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolzan naroCnika obvestiti tudi 0 morebitnih skritih napakah projektanta v projektni
dokumentaciji.
Xlll.  PODIZVAJALCI

25. ¢len

Pri izvedbi javnega narocila izvajalec ne nastopa s podizvajalci.

ali

Pri izvedbi javnega narocila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:
1.

................................. [oeeiiiiiiiiiiiiieienee..,, matina Stevilkka: ............., davéna
Stevilka: Sl.................... CTRR:

.................................................................................... v vrednosti , ....iiiiiein..
EUR brez DDV

Podizvajalec zahteva/ne zahteva, da naro€nik naso terjatev placuje neposredno.

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci,
navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez
predhodnega pisnega soglasja naro¢nika.
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Izvajalec mora v primeru morebithe zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo o0z. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
naroc¢nika.

Ce naroénik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel
v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

IX. SKRBNIKI POGODBE
26. ¢len

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je Bojan Novacan.
Skrbnik pogodbe za izvajalca je .................
Odgovorni vodja del/gradnje imenovan s straniizvajalcaje ..............ccoooeeiiiinnn. .

Odgovorni vodja nadzoraje ..............ccoceeeee..

X. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA
27. Clen

V primeru, da naro¢nik ob ugotovljeni zamudi takoj ne odstopi od pogodbe, je izvajalec
naroCniku dolzan placati pogodbeno kazen v viSini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak
koledarski dan zamude, vendar najvec pet odstotkov (5 %) konéne vrednosti izvedenih del z
DDV, poleg tega pa placa Se stroske, ki jih je imel naro¢nik, zaradi zakasnitve gradnje.

Vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi konéne
situacije.

V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naro€nika ali visje sile, je izvajalec
dolzan naroéniku takoj v pisni obliki sporociti nove okolis¢ine in predlagati podaljSanje roka
izvedbe. Ce rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljan, se $teje, da je bil prekoraden po
krivdi izvajalca.

Pogodbene stranke soglasajo, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode naroCniku. Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splo$nih
nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni. Izvajalec
odgovarja za vso gmotno skodo, ki je, ali ki bi nastala zaradi izvajanja pogodbenih del ter na
objektu, delih, materialu in napravah. Izvajalec jam¢i naro¢niku, da glede navedenih pravic ter
obveznosti ali zaradi njegovega uveljavljanja zahtevkov, narocnik ne bos utrpel nobene Skode
in nobenega sodnega postopka, izvajalec pa se zavezuje povrniti naro¢niku vso Skodo, pa tudi
vse stroske, ki bi jih imel naroc¢nik iz tega naslova.

14




Naroénik ima pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen. Ce naroénik
sprejme izpolnitev obveznosti, si pridrzuje tudi pravico do pogodbene kazni (s tem doloc¢ilom
se Steje, da je izpolnjena obveznost naroCnikovega sporocila izvajalcu iz petega odstavka 251.
Clena OZ).

Xl. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE
28. ¢len

Narocnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopita od pogodbe ali zmanjSa obseg
del. V tem primeru je naroénik izvajalcu dolzan placati izklju¢no stroSek Ze opravljenih del,
potrienih s strani nadzorne sluzbe. Narocnik izvajalcu ni dolzan pla¢ati navadne Skode,
izgubljenega dobicka ali nepremozenjske Skode.

29. ¢len

NaroCnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih Ce:

e izvajalec huje krSi dolodila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi
za vec kot 10 dni v primerjavi s terminskim planom,

e izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu
nadzorne sluzbe,

e pride do spremenjenih okolis€in kot npr. &e pride izvajalec v takSno finanéno situacijo,
ki bi mu onemogodila izvedbo pogodbenih obveznosti,

e izrazloga navedenega v poglavju »Podizvajalci« te pogodbe,

e izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naro¢nik plac¢a izvajalcu izvrSena dela in
material, isto€asno pa ima pravico obra¢unati izvajalcu od situacij placilo pogodbene kazni in
placilo za storjeno 8kodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovciti dane
garancije. V primeru, da $kodo ni mozno ugotoviti, se ta obra¢una v viSini 10 % od pogodbene
vrednosti z DDV.

30. ¢len

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakrSnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokoncati
del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner
nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner
izhajajoC iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

XIl. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

31. ¢len

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle resiti
sporazumno, resuje stvarno pristojno sodis¢e v Mariboru.
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V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi
prenesejo na njihove pravne naslednike.

32. ¢len

Ni¢na je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnhega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali
e za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrotena Skoda ali je omogolena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

33. ¢len

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiSe zadnja pogodbena stranka, pod pogojem, da
izvajalec v zahtevanem roku predlozi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo del in kopije
zavarovalnih polic.

34.¢len

Ta pogodba je sestavljena stirih (4) izvodih, od katerih prejmeta naroc¢nik in izvajalec po dva
izvod pogodbe.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti vseh strank v celoti oziroma
z dnem, ko naro¢nik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predlozenih garancij
oziroma finan&nih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov vec.

Stevilka pogodbe : 4102-682/2025-3

IZVAJALEC: NAROCNIK :
................................ Mestna obcina Maribor

.......................... , direktor Aleksander Sasa Arsenovic,
Zupan
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