



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
URAD ZA KOMUNALO, PROMET
IN PROSTOR

H GMS - 864

Pojasnilo:

K predlogu cenika opravljanja lokalne obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javnih prometnih površin in drugih pripadajočih služb, ki se predlaga Mestnemu svetu v potrditev, se dodatno prilaga osnovni predlog cenika Družbe Nigrad, d.o.o., ki je bil naslovljen na Mestno občino Maribor, iz katerega so razvidne predlagane cene izvajalca, ki so vključene v predhodno predloženo analizo cen s predlogom cenika za posamezno postavko.

Pripravil:

Andraž Mlaker

Naročnik:

MESTNA OBČINA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 Maribor

Ponudba: 004245/B

Datum: 12.2.2026

Cenik opravljanja lokalne GJS RV občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v MOM (pog. 4102-412/2023-1)

Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o.

Direktor :

Dušan Slapnik univ.dipl.inž.grad.

Naročnik:
MESTNA OBČINA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 Maribor

Ponudba: 004245 /B
Datum: 12. 02. 2026

PONUDBENI PREDRAČUN

Cenik opravljanja lokalne GJS RV občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v MOM (pog. 4102-412/2023-1)

Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
1. CENIK FIZIČNEGA DELA				
1.1. Delavci				
1.1.1. Delovodja	ura	1,00	33,02	33,02 €
1.1.2. Skupinovodja	ura	1,00	30,26	30,26 €
1.1.3. VKV-delavec	ura	1,00	30,26	30,26 €
1.1.4. KV-delavec-	ura	1,00	24,02	24,02 €
1.1.5. PK delavec	ura	1,00	23,60	23,60 €
1.1.6. Pleskar	ura	1,00	24,02	24,02 €
1.1.7. Asfalter	ura	1,00	26,27	26,27 €
1.2. Vozniki strojniki				
1.2.1. VOZNIK SPECILANEGA VOZILA	ura	1,00	29,22	29,22 €
1.2.2. VOZNIK STROJNIK	ura	1,00	29,35	29,35 €
1.2.3. STROJNIK	ura	1,00	27,39	27,39 €
1.2.4. VOZNIK	ura	1,00	28,11	28,11 €
1.3. Tehnični kader				
1.3.1. VODJA SLUŽBE	ura	1,00	51,64	51,64 €
1.3.2. STROKOVNI SODELAVEC	ura	1,00	38,58	38,58 €
1.3.3. OPERATIVNI VODJA	ura	1,00	41,76	41,76 €
1.3.4. CESTNI OGLEDNIK	ura	1,00	26,13	26,13 €
1.3.5. TEH. KONT.,GEOMEHANIČNA	ura	1,00	38,90	38,90 €
1.3.6. INŽENIR SPECIFIČNA - ZNANJA	ura	1,00	51,64	51,64 €
1.3.7. VODJA NADZORA PROMETA	ura	1,00	44,55	44,55 €
1.3.8. PROGRAMER	ura	1,00	51,64	51,64 €
1.4. SemafORIZACIJA				
1.4.1. VKV DELAVEC - SEMAFORSKA SKUPINA	ura	1,00	30,26	30,26 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
1.5.	Javna razsvetljava				
1.5.1.	VKV DELAVEC - JAVNA RAZSVETLJAVA	ura	1,00	30,26	30,26 €
2.	CENIK STROJNI PARK				
2.1.	Kamioni				
2.1.1.	KAMIONI NOSILNOSTI 1,0 t - strojna ura z voznikom	ura	1,00	38,97	38,97 €
2.1.2.	KAMIONI NOSILNOSTI 2,5 t - strojna ura z voznikom	ura	1,00	42,71	42,71 €
2.1.3.	KAMIONI NOSILNOSTI 5,0 t - strojna ura z voznikom	ura	1,00	49,56	49,56 €
2.1.4.	KAMIONI NOSILNOSTI 11,0 t - strojna ura z voznikom	ura	1,00	61,37	61,37 €
2.1.5.	KAMIONI NOSILNOSTI 13,0 t - strojna ura z voznikom	ura	1,00	73,29	73,29 €
2.1.6.	NIG - UNIMOG U-1300 spec. Cestno vozilo - strojna ura z voznikom specialnega vozila	ura	1,00	57,74	57,74 €
2.1.7.	Pomična delavnica - javna razsvetljava - strojna ura z voznikom	ura	1,00	38,97	38,97 €
2.2.	Osebna in kombinirana vozila				
2.2.1.	OSEBNI AVTOMOBIL (brez voznika)	ura	1,00	17,63	17,63 €
2.2.2.	Vozilo s signalnimi znaki namenjeno za pregled cest - (brez voznika)	ura	1,00	24,10	24,10 €
2.3.	Prikolice				
2.3.1.	PRIKOLICA nos. 1,0t	ura	1,00	4,91	4,91 €
2.3.2.	PRIKOLICA nos. 3,5 t	ura	1,00	5,83	5,83 €
2.3.3.	PRIKOLICA nos.5,0 t	ura	1,00	10,93	10,93 €
2.3.4.	PRIKOLICA nos. 13,0 t	ura	1,00	14,26	14,26 €
2.4.	Specialna vozila				
2.4.1.	SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE POŽIRALNIKOV - strojna ura z voznikom specialnega vozila	ura	1,00	99,87	99,87 €
2.4.2.	AVTODVIGALO NOSILNOSTI 13,0t - strojna ura z voznikom specialnega vozila	ura	1,00	107,68	107,68 €
2.4.3.	AVTODVIGALO NOSILNOSTI 3,0t - strojna ura z voznikom	ura	1,00	58,95	58,95 €
2.4.4.	UNIMOG S PRIKLJUČKI -spec. Cestno vozilo - strojna ura z voznikom specialnega vozila	ura	1,00	90,62	90,62 €
2.4.5.	KOŠARE - VELIKE - z voznikom specialnega vozila	ura	1,00	123,59	123,59 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
2.4.6.	KOŠARE -MANJŠE - strojna ura z voznikom	ura	1,00	61,62	61,62 €
2.5.	Grederji				
2.5.1.	GREDER - strojna ura z voznikom strojnikom	ura	1,00	65,39	65,39 €
2.6.	Valjarji				
2.6.1.	VALJAR OPERATIVNE TEŽE 1,5 t - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	34,77	34,77 €
2.6.2.	VALJAR OPERATIVNE TEŽE 2,5 t - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	36,56	36,56 €
2.6.3.	VALJAR OPERATIVNE TEŽE 6,0 t - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	58,30	58,30 €
2.6.4.	VALJAR OPERATIVNE TEŽE 8,0 t - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	59,38	59,38 €
2.6.5.	VIBRO PLOŠČA - strojna ura s PK delavcem	ura	1,00	28,63	28,63 €
2.7.	Stroji za asfalterska dela				
2.7.1.	GOLZ -REZALNIK ZA ASFALT IN BETON - strojna ura s PK delavcem	ura	1,00	38,51	38,51 €
2.7.2.	FINIŠER VOGELE SUPER - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	110,46	110,46 €
2.7.3.	PRIKLOPNA BRIZGALKA WEIRO - samo stroj	ura	1,00	9,08	9,08 €
2.7.4.	FINIŠER SUPER-BOY - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	62,86	62,86 €
2.7.5.	RECIKLIRNI STROJ BAGELA - strojna ura s KV in PK delavcem	ura	1,00	124,39	124,39 €
2.7.6.	RISSEBOY - samo stroj	ura	1,00	6,01	6,01 €
2.7.7.	FREZA MALA - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	55,13	55,13 €
2.7.8.	FREZA -VELIKA - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	143,44	143,44 €
2.8.	Stroji za prometno signalizacijo				
2.8.1.	HOFMANN stroj za barvanje - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	35,05	35,05 €
2.8.2.	FR 200 STROJ ZA BRISANJE ČRT - strojna ura s strojnikom	ura	1,00	39,24	39,24 €
2.9.	Ostali stroji				
2.9.1.	MOTORNA ŽAGA- z delavcem	ura	1,00	30,13	30,13 €
2.9.2.	MERILNA PLOŠČA zbitosti tal - samo stroj	ura	1,00	7,95	7,95 €
2.9.3.	ROVOKOPAČ ICB 4CX- strojne ure s strojnikom	ura	1,00	55,13	55,13 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
2.9.4.	BAGER DO 5 T - strojne ure s strojnikom	ura	1,00	55,64	55,64 €
2.9.5.	BAGER OD 6-10 T - strojne ure s strojnikom	ura	1,00	60,52	60,52 €
2.9.6.	BAGER OD 11-15 T - strojne ure s strojnikom	ura	1,00	62,21	62,21 €
2.9.7.	BAGER OD 16-20 T - strojne ure s strojnikom	ura	1,00	69,93	69,93 €
2.9.8.	BAGER OD 21-25 T - strojne ure s strojnikom	ura	1,00	70,98	70,98 €
2.9.9.	KOMPRESOR - strojne ure z delavcem	ura	1,00	34,10	34,10 €
2.9.10.	NAKLADALNIK GEHL - strojne ure s strojnikom	ura	1,00	35,68	35,68 €
2.9.11.	KOSILNICA NA NITKO - strojne ure z delavcem	ura	1,00	28,75	28,75 €
2.9.12.	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vrtalka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča... - strojne ure s KV delavcem	ura	1,00	28,63	28,63 €
2.9.13.	POVOZNE KABELSKE POHODNE ZAŠČITE širine 28 cm - 1m	kpl	1,00	120,00	120,00 €
2.10.	Traktorji				
2.10.1.	TRAKTOR MALI DO 50 KM - strojna ura z voznikom strojnikom	ura	1,00	38,76	38,76 €
2.10.2.	TRAKTOR VELIKI NAD 50 KM - strojna ura z voznikom strojnikom	ura	1,00	55,86	55,86 €
2.11.	JR in SSN				
2.11.1.	Licenca programskega orodja Synchro, sidra Interseccion	kpl	1,00	800,00	800,00 €
2.11.2.	Strojna oprema - prenosni računalnik z programsko opremo naprave, programator	kpl	1,00	1.000,00	1.000,00 €
2.11.3.	Strojna oprema za aplikacijo SVETILKA - Tab računalniki	kpl	1,00	400,00	400,00 €

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN

3.					
3.1.	Prometna signalizacija				
3.1.1.	Zarisovanje horizontalne prometne signalizacije s predhodnim očiščenjem in barvanjem - bela barva	m2	1,00	14,60	14,60 €
3.1.2.	Zarisovanje horizontalne prometne signalizacije s predhodnim očiščenjem in barvanjem - bela barva	m1	1,00	1,66	1,66 €
3.1.3.	Zarisovanje horizontalne prometne signalizacije s predhodnim očiščenjem in barvanjem - rumena, zelena, modra, rdeča barva.	m2	1,00	15,38	15,38 €
3.1.4.	Zarisovanje horizontalne prometne signalizacije s predhodnim očiščenjem in barvanjem- rumena, zelena, modra, rdeča barva.	m1	1,00	1,76	1,76 €
3.1.5.	Čiščenje stroja za zaradi menjave barve.	kpl	1,00	42,77	42,77 €
3.1.6.	Rezkanje horizontalne prometne signalizacije	m2	1,00	13,17	13,17 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.1.7.	Dobava in postavitve temelja prometnega znaka z vsemi deli	kom	1,00	58,26	58,26 €
3.1.8.	Montaža ogledala prometne signalizacije	kom	1,00	26,57	26,57 €
3.1.9.	Montaža ali demontaža prometnih znakov	kom	1,00	13,50	13,50 €
3.1.10.	Postavitve zapornih konfinov z vsemi deli brez cene konfina	kom	1,00	77,78	77,78 €
3.1.11.	Postavitve naslonov za kolesa z vsemi deli brez cene naslona	kom	1,00	102,85	102,85 €
3.1.12.	Izdelava temelja za težjo prometno signalizacijo, TOS,	kom	1,00	337,20	337,20 €
3.1.13.	Dobava in postavitve plastičnih smernikov (trikotni in ploščati)	kom	1,00	33,45	33,45 €
3.1.14.	Zamenjava poškodovanih plastičnih smernikov (trikotni in ploščati)	kom	1,00	35,52	35,52 €
3.1.15.	Najem semaforjev	kompl/dan	1,00	114,84	114,84 €
3.1.16.	Dobava in temeljenje prometnih znakov s koreninskim količkom	kom	1,00	65,68	65,68 €
3.1.17.	Naprava debeloslojne talne označbe	m2	1,00	53,78	53,78 €
3.2.	Prometne zapore- za RV in preplastitve				
3.2.1.	Manjša zapora - zapora pločnika, polovična zapora cestišča (do 10 kom smernih desk, do 6 kom PZ)				
3.2.1.1.	Manjša zapora - stroški postavitve	kom	1,00	129,89	129,89 €
3.2.1.2.	Manjša zapora - stroški odstranitve	kom	1,00	86,59	86,59 €
3.2.1.3.	Manjša zapora - najemnina, stroški vzdrževanja in obnavljanja zapore	€/dan	1,00	35,56	35,56 €
3.2.2.	Srednja zapora - večja polovična zapora cestišča (do 20 kom smernih desk, do 10 kom PZ)				
3.2.2.1.	Srednja zapora - stroški postavitve	kom	1,00	220,38	220,38 €
3.2.2.2.	Srednja zapora - stroški odstranitve	kom	1,00	141,69	141,69 €
3.2.2.3.	Srednja zapora - najemnina, stroški vzdrževanja in obnavljanja zapore	€/dan	1,00	44,37	44,37 €
3.2.3.	Večja zapora - popolna zapora cestišča (nad 20 kom smernih desk, nad 10 kom PZ)				
3.2.3.1.	Večja zapora - stroški postavitve	kom	1,00	275,48	275,48 €
3.2.3.2.	Večja zapora - stroški odstranitve	kom	1,00	172,76	172,76 €
3.2.3.3.	Večja zapora - najemnina, stroški vzdrževanja in obnavljanja zapore	€/dan	1,00	52,00	52,00 €
3.2.3.4.	Enodnevna zapora - stroški postavitve in odstranitve	kom	1,00	91,17	91,17 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.3.	Makadamske površine				
3.3.1.	Strojno profiliranje makadamskih vozišč z dodajo gramoza (brez cene gramoznega agregata)	m2	1,00	0,43	0,43 €
3.3.2.	Strojno profiliranje makadamskih vozišč brez dodaje gramoza	m2	1,00	0,36	0,36 €
3.3.3.	Ročno krpanje udarnih jam na voziščih in hodnikih z gramozom (brez cene gramoznega agregata)	m2	1,00	8,96	8,96 €
3.3.4.	Dobava in dovoz gramoznega agregata fi 0-32	t	1,00	19,87	19,87 €
3.3.5.	Dobava in dovoz gramoznega agregata fi 0-16	t	1,00	19,87	19,87 €
3.3.6.	Dobava peska in dovoz peska fi 0-4	t	1,00	24,46	24,46 €
3.3.7.	Odvodnjavanje vozišča z izkopom plitvih jarkov	m1	1,00	0,13	0,13 €
3.3.8.	Valjanje z valjarjem do 8t	m2	1,00	0,57	0,57 €
3.3.9.	Protiprašno polivanje z vodo	ura	1,00	99,87	99,87 €
3.4.	Asfaltne površine				
3.4.1.	Ročno krpanje asfaltnih površin na cestah in pločnikih z hladno asfaltno maso (do debeline 10cm)	m2	1,00	64,56	64,56 €
3.4.2.	Strojno zalivanje cestnih razpok z bitumensko maso širine 3 cm in globine 5 cm	m1	1,00	5,17	5,17 €
3.4.3.	Ročni premaz stikov z elastično bitumensko pasto	m1	1,00	2,93	2,93 €
3.4.4.	Premaz asfaltnih površin z obnovitvenim premazom	m2	1,00	11,31	11,31 €
3.4.5.	Polaganje samolepilnega bitumenskega traka 30X10 mm z materialom	m1	1,00	4,38	4,38 €
3.4.6.	Ročno obsekavanje robov asfalta debeline do 6 cm	m1	1,00	5,18	5,18 €
3.4.7.	Strojno rezanje robov asfalta z rezalnikom debeline do 5 cm (vsak nadaljni cm se cena poviša za 10%)	m1	1,00	5,43	5,43 €
3.4.8.	Strojno rezkanje robov do širine 30cm in globine 5 cm (JCB+ nastavek za rezkanje) z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	11,88	11,88 €
3.4.9.	Strojno rezkanje z frezo Wirtgen 100 f z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	5,20	5,20 €
3.4.10.	Strojno rušenje asfaltnih površin do 10 cm, površine večje od 10 m2 z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	6,57	6,57 €
3.4.11.	Strojno rušenje asfaltnih površin nad 10 cm, površine večje od 10 m2 z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	10,38	10,38 €
3.4.12.	Ročno rušenje asfaltnih površin do 10 cm, površine manjše od 10 m2 z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	12,38	12,38 €
3.4.13.	Ročno rušenje asfaltnih površin nad 10 cm, površine manjše od 10 m2 z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	20,71	20,71 €
3.4.14.	Izravnavna planuma z utrjevanjem	m2	1,00	1,75	1,75 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.4.15.	Fina izravnava pred asfaltiranje z valjanjem - ročno	m2	1,00	3,00	3,00 €
3.4.16.	Fina izravnava pred asfaltiranje z valjanjem - strojno	m2	1,00	1,92	1,92 €
3.4.17.	1. KR PANJE, ROČNO VGRAJEVANJE ASFALTA DO 20 M2				
3.4.17.1.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm debeline - ročno	m2	1,00	35,49	35,49 €
3.4.17.2.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 6 cm debeline - ročno	m2	1,00	42,59	42,59 €
3.4.17.3.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 7 cm debeline - ročno	m2	1,00	49,69	49,69 €
3.4.17.4.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 8 cm debeline - ročno	m2	1,00	56,79	56,79 €
3.4.17.5.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 10 cm debeline - ročno	m2	1,00	70,98	70,98 €
3.4.17.6.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 3 cm debeline - ročno	m2	1,00	22,52	22,52 €
3.4.17.7.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 4 cm debeline - ročno	m2	1,00	30,02	30,02 €
3.4.17.8.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 5 cm debeline - ročno	m2	1,00	37,53	37,53 €
3.4.17.9.	Vgrajevanje asfalta 11 surf - 3 cm debeline - ročno	m2	1,00	22,02	22,02 €
3.4.17.10.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 4 cm debeline - ročno	m2	1,00	29,36	29,36 €
3.4.17.11.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 5 cm debeline - ročno	m2	1,00	36,70	36,70 €
3.4.17.12.	Vgrajevanje asfalta AC 16 surf - 6 cm debeline - ročno	m2	1,00	43,84	43,84 €
3.4.17.13.	Vgrajevanje asfalta AC 16 surf - 7 cm debeline - ročno	m2	1,00	51,15	51,15 €
3.4.17.14.	Premik rovokopač ICB 4CX.	kpl	1,00	55,13	55,13 €
3.4.17.15.	Prevoz asfaltnih zmesi - KAMIONI NOSILNOSTI 5,0 t	vožnja	1,00	38,97	38,97 €
3.4.17.16.	Premik male asfalterske skupine.	kpl	1,00	176,25	176,25 €
3.4.18.	2. VGRAJEVANJE ASFALTA OD 20 - 100 M2, MALI FINIŠER				
3.4.18.1.	Vgrajevanje asfalta AC 22 BASE - 5 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	22,89	22,89 €
3.4.18.2.	Vgrajevanje asfalta AC 22 BASE - 6 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	25,03	25,03 €
3.4.18.3.	Vgrajevanje asfalta AC 22 BASE - 7 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	27,48	27,48 €
3.4.18.4.	Vgrajevanje asfalta AC 22 BASE - 8 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	29,92	29,92 €
3.4.18.5.	Vgrajevanje asfalta AC 22 BASE - 10 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	34,81	34,81 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.4.18.6.	Vgrajevanje asfalta AC8 surf - 3 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	18,92	18,92 €
3.4.18.7.	Vgrajevanje asfalta AC8 - 4 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	21,77	21,77 €
3.4.18.8.	Vgrajevanje asfalta AC8 - 5 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	24,62	24,62 €
3.4.18.9.	Vgrajevanje asfalta AC11 surf - 3 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	18,42	18,42 €
3.4.18.10.	Vgrajevanje asfalta AC11 surf - 4 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	21,11	21,11 €
3.4.18.11.	Vgrajevanje asfalta AC11 surf - 5 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	23,80	23,80 €
3.4.18.12.	Vgrajevanje asfalta AC16 surf - 6 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	26,28	26,28 €
3.4.18.13.	Vgrajevanje asfalta AC16 surf - 7 cm, MF, od 20 - 100 m2	m2	1,00	28,94	28,94 €
3.4.18.14.	Premiki asfaltnih strojev - mali finiŝer.	kpl	1,00	225,62	225,62 €
3.4.18.15.	Premiki asfaltnih strojev - valjarjev.	kpl	1,00	220,40	220,40 €
3.4.18.16.	Premiki asfaltnih strojev - freze.	kpl	1,00	346,49	346,49 €
3.4.18.17.	Premik velike asfaltnske skupine.	kpl	1,00	277,95	277,95 €
3.4.18.18.	Prevoz asfalta do 15 km	vožnja	1,00	73,29	73,29 €
3.4.18.19.	Prevoz asfaltnih zmesi do 30 km	vožnja	1,00	156,18	156,18 €
3.4.18.20.	Prevoz asfaltnih zmesi do 40 km	vožnja	1,00	192,83	192,83 €
3.4.18.21.	Prevoz asfaltnih zmesi do 50 km	vožnja	1,00	219,87	219,87 €
3.4.19.	3. VGRAJEVANJE ASFALTA OD 100 - 300 M2, VELIKI FINIŠER				
3.4.19.1.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	16,04	16,04 €
3.4.19.2.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 6 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	18,75	18,75 €
3.4.19.3.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 7 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	21,47	21,47 €
3.4.19.4.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 8 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	24,19	24,19 €
3.4.19.5.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 10 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	29,62	29,62 €
3.4.19.6.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 3 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	11,83	11,83 €
3.4.19.7.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 4 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	14,95	14,95 €
3.4.19.8.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 5 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	18,07	18,07 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.4.19.9.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 3 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	11,83	11,83 €
3.4.19.10.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 4 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	14,79	14,79 €
3.4.19.11.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 5 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	17,75	17,75 €
3.4.19.12.	Vgrajevanje asfalta AC 16 surf - 6 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	20,01	20,01 €
3.4.19.13.	Vgrajevanje asfalta AC 16 surf - 7 cm, VF, od 100 - 300 m2	m2	1,00	22,93	22,93 €
3.4.19.14.	Premiki asfaltnih strojev - veliki finiŝer	kpl	1,00	297,02	297,02 €
3.4.19.15.	Premiki asfaltnih strojev - valjarjev.	kpl	1,00	220,40	220,40 €
3.4.19.16.	Premiki asfaltnih strojev - freze.	kpl	1,00	346,49	346,49 €
3.4.19.17.	Premik velike asfaltnske skupine.	kpl	1,00	277,95	277,95 €
3.4.19.18.	Prevoz asfalta do 15 km	vožnja	1,00	73,29	73,29 €
3.4.19.19.	Prevoz asfaltnih zmesi do 30 km	vožnja	1,00	156,18	156,18 €
3.4.19.20.	Prevoz asfaltnih zmesi do 40 km	vožnja	1,00	192,83	192,83 €
3.4.19.21.	Prevoz asfaltnih zmesi do 50 km	vožnja	1,00	219,87	219,87 €
3.4.20.	4. VGRAJEVANJE ASFALTA OD 300 M2 - 1000 M2 IN VEČ , VELIKI FINIŠER				
3.4.20.1.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	13,67	13,67 €
3.4.20.2.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 6 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	16,23	16,23 €
3.4.20.3.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 7 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	18,82	18,82 €
3.4.20.4.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 8 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	21,40	21,40 €
3.4.20.5.	Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 10 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	26,54	26,54 €
3.4.20.6.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 3 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	9,74	9,74 €
3.4.20.7.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 4 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	12,73	12,73 €
3.4.20.8.	Vgrajevanje asfalta AC 8 surf - 5 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	15,71	15,71 €
3.4.20.9.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 3 cm, VF, od 300 - 1.000 m2 in več	m2	1,00	9,25	9,25 €
3.4.20.10.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 4 cm, VF, od 300 - 1.000 m2 in več	m2	1,00	12,07	12,07 €
3.4.20.11.	Vgrajevanje asfalta AC 11 surf - 5 cm, VF, od 300 - 1.000 m2 in več	m2	1,00	14,88	14,88 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.4.20.12.	Vgrajevanje asfalta AC 16 surf - 6 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	17,50	17,50 €
3.4.20.13.	Vgrajevanje asfalta AC 16 surf - 7 cm, VF, od 300 - 1000 m2 in več	m2	1,00	20,28	20,28 €
3.4.20.14.	Prevoz asfalta do 15 km	vožnja	1,00	73,29	73,29 €
3.4.20.15.	Prevoz asfaltnih zmesi do 30 km	vožnja	1,00	156,18	156,18 €
3.4.20.16.	Prevoz asfaltnih zmesi do 40 km	vožnja	1,00	192,83	192,83 €
3.4.20.17.	Prevoz asfaltnih zmesi do 50 km	vožnja	1,00	219,87	219,87 €
3.5. Tlakovane površine					
3.5.1.	Čiščenje granitnih kock	m2	1,00	10,98	10,98 €
3.5.2.	Sortiranje in zlaganje granitnih kock na palete	m2	1,00	32,93	32,93 €
3.5.3.	Popravilo poškodovanih tlakovanih površin z zamenjavo peščene podlage v debelini 5cm in ponovnim tlakovanjem s starimi kockami.	m2	1,00	55,77	55,77 €
3.6. Ostala vzdrževalna dela					
3.6.1.	Strojno čiščenje odvodnih jarkov globine do 0,5 m z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	4,16	4,16 €
3.6.2.	Strojno čiščenje odvodnih jarkov globine nad 0,5 m z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	9,46	9,46 €
3.6.3.	Ureditev bankin z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	3,59	3,59 €
3.6.4.	Čiščenje propustov fi 60 cm z odstranitvijo nanosnega materiala in odvozom v trajno deponijo brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	38,00	38,00 €
3.6.5.	Čiščenje pocinkanih odbojnih ograj	m1	1,00	3,65	3,65 €
3.6.6.	Čiščenje plastičnih smernikov	kom	1,00	2,05	2,05 €
3.6.7.	Pometanje-sesanje ob robnikih z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	0,20	0,20 €
3.6.8.	Rušenje granitnih robnikov 18/24 z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	20,92	20,92 €
3.6.9.	Rušenje betonskih robnikov 15/24 z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	19,41	19,41 €
3.6.10.	Rušenje obrobe iz granitnih kock 10/10 z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji	m1	1,00	16,31	16,31 €
3.6.11.	Obnova poškodovanih granitnih robnikov 18/24 s predhodnim rušenjem in ponovno postavitvijo obstoječih robnikov	m1	1,00	52,34	52,34 €
3.6.12.	Obnova poškodovanih betonskih robnikov 15/25 s predhodnim rušenjem in ponovno postavitvijo novih robnikov	m1	1,00	49,97	49,97 €
3.6.13.	Obnova poškodovane obrobe iz granitnih kock 10/10 s predhodnim rušenjem in ponovno postavitvijo obrobe iz obstoječih kock	m1	1,00	39,09	39,09 €
3.6.14.	Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25/100	m1	1,00	35,69	35,69 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.6.15.	Dobava in polaganje robnikov 8/30/100	m1	1,00	24,52	24,52 €
3.6.16.	Doplačilo za polaganje robnikov v radiju	m1	1,00	2,40	2,40 €
3.6.17.	Doplačilo za polaganje spuščениh robnikov	m1	1,00	2,23	2,23 €
3.6.18.	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno z dobavo humusnega materiala	m2	1,00	6,72	6,72 €
3.6.19.	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno, z dobavo humusnega materiala	m2	1,00	16,90	16,90 €
3.6.20.	Doplačilo za zatratitev s semenom	m2	1,00	1,08	1,08 €
3.6.21.	Montaža tipskih cestnih odbojnih ograj brez dobave materiala	m1	1,00	17,07	17,07 €
3.6.22.	Sanacija obstoječih požiralnikov, jaškov s predhodnim rušenjem in postavitvijo nove LTŽ mreže oz. pokrovov, z odvozom odpadnega materiala brez takse za odlaganje na deponiji in brez cene materiala	kom	1,00	779,19	779,19 €
3.6.23.	Dobava in polaganje geotekstila.	m2	1,00	2,88	2,88 €
3.6.24.	Pregled cest pred in po izvajanju zimske službe – sistem za samostojni zajem vsebin na osnovi katerih se izdelava ocena stanja pregledanih občinskih cest.	km	1,00	30,43	30,43 €
3.7.	Intervencijski ukrepi				
3.7.1.	Intervencijska dežurna služba po zakonu o cestah	mes	1,00	4.059,74	4.059,74 €
3.7.2.	Odvoz poškodovanih vozil . Obračun po dejanskih stroških.				
3.8.	Delovna skupina za odprava posledic naravnih nesreč (neurje, poplava, plaz, potres,...)				
3.8.1.	Pripravljenost delovna skupina za odpravo posledic naravnih nesreč.	ura	1,00	5,00	5,00 €
	<i>Odlaganje oz. predaja odpadnih zemeljskih in peščenih materialov se obračuna po dejanskih stroških.</i>				
3.9.	Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil				
3.9.1.	Izvedba nadzora	ura	1,00	51,64	51,64 €
3.9.2.	Sodelovanje referenta	ura	1,00	38,58	38,58 €
3.10.	Čiščenje požiralnikov in ponikalnih polj				
3.10.1.	Čiščenje požiralnikov	kom	1,00	24,97	24,97 €
3.10.2.	Čiščenje ponikovalnih polj - SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE POŽIRALNIKOV	ura	1,00	99,87	99,87 €
3.11.	Čiščenje cest				
3.11.1.	Čiščenje cest z odvozom odpadnega materiala v trajno deponijo brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	0,09	0,09 €
3.12.	Zelene površine				4.494,55 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.12.1.	Košnja trave na obcestnih zelenicah , lokacije ulic se vršijo na osnovi popisa ulic v MOM in glede na prirast vegetacije v sezoni (3-5 krat)				
3.12.1.1.	Košnja trave obcestnih zelenic I.stopnja, z odvozom na deponijo brez stroškov odlaganja	m2	1,00	0,04	0,04 €
3.12.1.2.	Košnja trave obcestnih zelenic II. Stopnja ,z odvozom na deponijo brez stroškov odlaganja	m2	1,00	0,09	0,09 €
3.12.1.3.	Košnja trave obcestnih zelenic III. Stopnja, pretežno brežine brez stroškov odlaganja	m2	1,00	0,12	0,12 €
3.12.1.4.	Košnja trave z nitko ob posameznih drevesih, grmovnicah med količki ali ob robovih kjer površin ni možno izmeriti brez stroškov odlaganja	ura	1,00	28,75	28,75 €
3.12.1.5.	Obnova poškodovanih travnih površin obcestnih zelenic po zimski službi, raznih vzdrževalnih del in prekopov	m2	1,00	16,79	16,79 €
3.12.1.6.	Grabljanje pokošene trave na frekventnih lokacijah, trgih, rondojih.....	m2	1,00	0,04	0,04 €
3.12.1.7.	Ročno odtranjevanje plevelov	ura	1,00	23,60	23,60 €
3.12.1.8.	Zavarovanje zelenic-nove površine	m	1,00	21,37	21,37 €
	<i>Strojna košnja trave obcestnih robov na težje dostopnih površinah, prometnih vpadnicah in KS-UNIMOG (vključno z ročno odkošnjo okoli ovir-smerniki, drogovi PZ, odbojne ograje in razno) brez stroškov odlaganja</i>				
3.12.1.9.	- Košnja trave ob cestnih robovih z Unimogom	m2	1,00	0,13	0,13 €
3.12.1.10.	- Kosilnica na nitko	ura	1,00	28,75	28,75 €
3.12.1.11.	Strojno obrezovanje vej-UNIMOG	ura	1,00	90,62	90,62 €
3.12.1.12.	- PK delavec	ura	1,00	23,60	23,60 €
3.12.1.13.	- Strojnik	ura	1,00	27,39	27,39 €
3.12.1.14.	Ročna košnja trave obcestnih robov na težje dostopnih površinah, prometnih vpadnicah in KS brez stroškov odlaganja	m2	1,00	0,12	0,12 €
3.12.1.15.	Strojno obrezovanje vej z odvozom v trajno deponijo, na težje dostopnih površinah in brežinah	ura	1,00	90,62	90,62 €
3.12.1.16.	Obrezovanje večjega drevja višine do 10m, ki ovira varno uporabo prometnih površin, vključno z odvozom odpadnega materiala na začasno deponijo	kom	1,00	261,49	261,49 €
3.12.1.17.	Obrezovanje večjega drevja višine od 10 - 20 m, ki ovira varno uporabo prometnih površin, vključno z odvozom odpadnega materiala na začasno deponijo	kom	1,00	326,69	326,69 €
3.12.1.18.	Obrezovanje večjega drevja višine nad 20 m, ki ovira varno uporabo prometnih površin, vključno z odvozom odpadnega materiala na začasno deponijo	kom	1,00	505,86	505,86 €
3.12.1.19.	Sajenje dreves dimenzije do 16/18 s koreninsko balo z vsemi pripadajočimi deli in postavitvijo drevesne opore - brez dobave drevesa.	kom	1,00	202,76	202,76 €
3.12.1.20.	Čiščenje debel od divjih poganjkov za preglednost drevoredov, prehodnosti pločnikov, vključno z odvozom materiala na začasno deponijo	kom	1,00	13,68	13,68 €
3.12.1.21.	Urejanje drevesnih krošenj-delno obrezovanje dreves, ki segajo na cestišče, zakrivajo PS, SSN ali segajo v tujo lastnino	kom	1,00	112,92	112,92 €
3.12.1.22.	Zalivanje mladih dreves in korit po vseh MČ in KS	ura	1,00	55,86	55,86 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
3.12.1.23.	Zalivanje cvetnih gred, trajnic, novih nasadov in visečih cvetličnih košaric	ura	1,00	99,87	99,87 €
3.12.1.24.	Oskrba drevesnih kolobarjev na novo posajenih dreves po vseh MČ in KS	ura	1,00	24,02	24,02 €
3.12.1.25.	Pobiranje in nakladanje polomljenega vejevja iz obcestnih zelenic	ura	1,00	23,60	23,60 €
3.12.1.26.	Odvoz in razkladanje polomljenega vejevja iz obcestnih zelenic	ura	1,00	38,97	38,97 €
3.12.1.27.	Ročni prekop poškodovanih travnih površin med drevesi in grmovnicami (lokacije so nepredvidljive)	m2	1,00	17,37	17,37 €
3.12.1.28.	Odstranjevanje bele omele z odvozom odpada na začasno deponijo	kom	1,00	1.313,58	1.313,58 €
3.12.1.29.	Spomladansko grabljanje listja iz obcestnih zelenic, trgov in krožišč z odvozom, brez stroška odlaganja	m2	1,00	0,17	0,17 €
3.12.1.30.	Jesensko grabljanje listja iz obcestnih zelenic, trgov in krožišč z odvozom, brez stroška odlaganja	m2	1,00	0,08	0,08 €
3.12.1.31.	Odstranitev, podiranje starejših dreves do 15m s postavitvijo delovne zapore	kom	1,00	326,65	326,65 €
3.12.1.32.	Odstranitev, podiranje starejših dreves nad 15m s postavitvijo delovne zapore	kom	1,00	445,77	445,77 €
3.12.1.33.	Odstranjevanje panjev do fi 30 cm	kom	1,00	64,87	64,87 €
3.12.1.34.	Odstranjevanje panjev nad fi 30 - 60 cm	kom	1,00	90,78	90,78 €
3.12.1.35.	Odstranjevanje panjev od 60 - 100 cm	kom	1,00	140,72	140,72 €
3.12.1.36.	Spomladansko obrezovanje vrtnic, cvetočih trajnic na gredah obcestnih zelenic	ura	1,00	24,02	24,02 €
3.12.1.37.	Enostransko strojno obrezovanje grmovnic za sprostitev pločnikov in cestišč brez stroškov deponiranja	m1	1,00	7,68	7,68 €
3.12.1.38.	Enostransko ročno obrezovanje grmovnic, obrez živih mej za sprostitev pločnikov in cestišč brez stroškov deponiranja	m2	1,00	7,05	7,05 €
3.12.1.39.	Dvostransko ročno obrezovanje grmovnic, obrez živih mej za sprostitev pločnikov in cestišč brez stroškov deponiranja	m2	1,00	7,94	7,94 €
3.12.1.40.	Obrezovanje pokrovnih rastlin z odvozom odpada, za sprostitev pločnikov in cestišč brez stroškov deponiranja	m2	1,00	6,10	6,10 €
3.12.1.41.	Pletev in oskrba grmovnic točkovno posajenih v sklopu zelenic in obcestnih pasov	ura	1,00	24,02	24,02 €

3.13. Zelene parkovne površine

3.13.1.	Jesensko in spomladansko odstranjevanje listja z odvozom na deponijo brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	0,09	0,09 €
	<i>Redna košnja trave z nego in odstanjevanje plevelov</i>				
3.13.2.	Strojna košnja trave z odvozom na deponijo - 10 - 15 krat	m2	1,00	0,09	0,09 €
3.13.3.	Obnova in nega travnatih površin	m2	1,00	12,01	12,01 €
3.13.4.	Ročno odstranjevanje plevelov	ura	1,00	23,41	23,41 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
	<i>Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci</i>				
3.13.5.	Mehansko in kemično zatiranje (brez materiala)	ura	1,00	24,02	24,02 €
	<i>Oskrba in nega grmovnic in živih mej</i>				
3.13.6.	Linjski obrez in nega živih mej	m1	1,00	6,25	6,25 €
3.13.7.	Obrez in nega točkovnih grmovnic	kom	1,00	5,53	5,53 €
3.13.8.	Obrez odpada in nega grmovnic v polju oz. talnih sestojih	m2	1,00	4,58	4,58 €
3.13.9.	Obrez odpada in nega trajnic	m2	1,00	1,70	1,70 €
3.13.10.	Obrez odpada in nega vrtnic	m2	1,00	4,66	4,66 €
	<i>Nega ter odstranjevanje dreves</i>				
3.13.11.	Obrezovanje dreves z odvozom odpada do višine 10m	kos	1,00	219,35	219,35 €
3.13.12.	Obrezovanje dreves z odvozom odpada od višine 10 - 20m	kos	1,00	273,14	273,14 €
3.13.13.	Obrezovanje dreves z odvozom odpada nad višino 20m	kos	1,00	399,50	399,50 €
3.13.14.	Delno obrezovanje dreves z odvozom odpada do višine 10m	kos	1,00	103,11	103,11 €
3.13.15.	Delno obrezovanje dreves z odvozom odpada od višine 10- 20m	kos	1,00	134,91	134,91 €
3.13.16.	Delno obrezovanje dreves z odvozom odpada nad višino 20m	kos	1,00	200,93	200,93 €
3.13.17.	Odstranjevanje bele omele z odvozom odpada brez takse za odlaganje na deponiji	kom	1,00	991,85	991,85 €
3.13.18.	Odstranje dreves z odvozom odpada brez takse za odlaganje na deponiji	kom	1,00	386,54	386,54 €
3.13.19.	Odstranjevanje panjev do fi 30 cm	kom	1,00	55,46	55,46 €
3.13.20.	Odstranjevanje panjev nad fi 30 - 60 cm	kom	1,00	90,61	90,61 €
3.13.21.	Odstranjevanje panjev od 60 - 100 cm	kom	1,00	134,39	134,39 €
3.13.22.	Oskrba drevesnih kolobarjev na novo posajenih dreves	ura	1,00	24,02	24,02 €
3.13.23.	Razna manjša intervencijska dela	ura	1,00	23,60	23,60 €
	<i>Sajenje, urejanje in vzdrževanje sezonskih cvetličnih nasadov</i>				
3.13.24.	Sajenje, vzdrževanje in nega na sezonskih gredah (brez dobave materiala)	ura	1,00	24,02	24,02 €
3.13.25.	Sajenje, vzdrževanje in nega v betonskih koritih (brez dobave materiala)	kom	1,00	32,32	32,32 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
	<i>Vzdrževanje in obnavljanje peš poti in drugih utrjenih površin</i>				
3.13.26.	Vzdrževanje asfaltnih površin (brez dobave materiala)	m2	1,00	22,38	22,38 €
3.13.27.	Vzdrževanje tlakovanih površin (brez dobave materiala)	m2	1,00	34,05	34,05 €
3.13.28.	Vzdrževanje makadamskih površin (brez dobave materiala)	m2	1,00	3,89	3,89 €
3.13.29.	Razna manjša vzdrževalna dela	ura	1,00	24,02	24,02 €
3.13.30.	Strojno pometanje	ura	1,00	48,33	48,33 €
3.14.	Vzdrževanje meteornih kanalov				
3.14.1.	Snemanje s kamero	ura	1,00	114,85	114,85 €
3.14.2.	Priprava vozila s kamero	ura	1,00	57,43	57,43 €
3.14.3.	Premik vozila s kamero	ura	1,00	68,91	68,91 €

4. CENIK JR in SSN

	Redne postavke za GJS - JR		0,00 €
4.1.1.	Dobava in zamenjava betonskega temelja (za 4m,5m,7m,9m,10m,12m,14m,16m kandelaber) v asfaltni ali neasfaltni podlagi, odvoz starega na deponijo, morebitno podaljševanje kablov, uvod kabla v temelj z ozemljitvenim vodnikom z vsemi elektro, gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku		0,00 €
4.1.2.	Dobava in zamenjava ali ravnanje kandelabra (H=4m,5m,7m,9m,10m,12m,14m,16m) v asfaltni ali neasfaltni podlagi, odvoz starega in odvoz na deponijo z morebitnim podaljševanjem kablov, menjavo in priključitvijo priključne plošče, izvedbo ozemljitve, ele. meritve, z vsemi elektro, gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku		0,00 €
4.1.3.	Detaljni pregled kandelabra pri stiku z neasfaltiranim ali asfaltiranim terenom vključno z gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku		0,00 €
4.1.4.	Dobava in zamenjava lesenga droga z betonskim podstavkom (H=8m,9m,10m), s pritrilnim materialom, demontaža starega in odvoz na deponijo, montaža novega montaža obešanja ali zatezne spone za montažo SKS z gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku		0,00 €
4.1.5.	Dobava in zamenjava svetilke (tehnična, historična, talna, ..) s podaljševanjem kablov, demontaža stere in odvoz na deponijo, priključitvijo, nastavev naklona, morebitna zamenjava dovodnih kablov, ele. Meritve. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku		0,00 €
4.1.6.	Dobava in zamenjava rezervnih delov svetilk (žarnica, dušilka, vžigalna naprava, okov, pleksi, pokrov, ..). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku		0,00 €
4.1.7.	Čiščenje tehničnega in optičnega dela svetilke. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku		0,00 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
4.1.8.	Dobava in zamenjava priključne omarice JR z demontažo stare in montažo nove PVC prostostoječe omare z menjavo dotrajane opreme, prevezave, priključitev terelektrične meritve, z elektro, gradbenimi in asfalterškimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.9.	Dobava in polaganje zemeljskih kablov (izkop odvisen od situacije na terenu) morebitno podaljševanje kablov s kabelsko spojko, polaganje opozorilnega traku. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.10.	Popravilo poškodovanega kablovoda javne razsvetljave različnih presekov (od 2,5mm ² -70mm ²), z odstranitvijo poškodovanega kabla, dvema samoskrčnima spojka, izvedba mehanske zaščite z vsemi elektro, gradbenimi in asfalterškimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.11.	Dobava in polaganje zračnih kablov - SKS (2x16 ali 4x16) morebitno podaljševanje kablov s kabelsko spojko. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.12.	Dobava in polaganje pocinkanega traku za ozemljitev, izvedba ozemljitve križno sponko, izvedba ozemljitve z vijakom na kandelaber, izvedba ozemljitve na lesen drog, priklop na omrežje JR z gradbenimi in asfalterškimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.13.	Dobava in polaganje PVC cevi za potrebe cevne kanalizacije z ustreznimi jaški, z vsemi gradbenimi in asfalterškimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.14.	Dobava in polaganje PVC cevi kot zaščitne cevi za uvleko kablov z gradbenimi in asfalterškimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.15.	Barvanje kandelabrov vseh višin z osnovno barvo in 2x prekrivno s predhodnim brušenjem. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.16.	Redni pregled omaric JR z preveritvijo kontaktov, nastavitve ASTRO ali FOTO stikala. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.17.	Zamenjava jeklenih pletenic in vijakov na prepetjih, izvedba cestne zapore. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.18.	Oštevilčenje kovinskih ali lesenih drogov in omaric JR. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.19.	Zamenjava delov krmilne omarice (razne varovalke, razni kontaktorji, sponke, stikalna ura, drugi zaščitni element, ključavnica..). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
4.1.20.	Dobava in dobava komplet omare z izpostavitvijo odjemnega mesta iz transformatorske postaje, z vsemi elektro, gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.21.	Izvedba cestne zapore (občinske, državne ceste) v skladu z laboratorom za različne prometne situacije za potrebe vzdrževanja JR. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.22.	Izvajanje dežurstva izven časa rednega delavnika - intervencije. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.23.	Upravljanje aplikacije SVETILKA - izdelava planov zamenjav, spremljava in ažuriranje napak na JR, vzdrževanje baze podatkov in GIS okolja, skrb za programsko in strojno opremo. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.24.	Dobava in montaža razsvetljave za posebne priložnosti (različni okraski, svetlobne verige, svetlobne cevi, svetlobnih zaves, motivi, specifični elementi, ...). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.25.	Dobava in popravilo elementov okraševanja, preizkus. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.26.	Čiščenje in postavite fototočk (različne oblike in velikosti) po planu predstavnika MOM. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.1.27.	Izvedba ogleda (tehnične smernice, ogled s projektantom, iskanje rešitev, ogled z naročnikom, ..). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
	Redne postavke za GJS - SSN				0,00 €
4.2.1.	Dobava in zamenjava betonskega temelja (za 3,5m, 3,7m ali konzolni kandelaber) v asfaltni ali neasfaltni podlagi, odvoz starega na deponijo, morebitno podaljševanje kablov, uvod kabla v temelj z ozemljitvenim vodnikom z vsemi gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
4.2.2.	Dobava in zamenjava ali ravnanje semaforkega stebra (H=3,5m,3,7m,konzolni steber z ustrezno ročico) v asfaltni ali neasfaltni podlagi, odvoz starega in odvoz na deponijo z morebitnim podaljševanjem krmilnih, signalnih, detektorskih kablov, menjava in priključitev priključne spona, izvedbo ozemljitve, z vsemi elektro, gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.3.	Detaljni pregled semaforkega stebra (H=3,5m,3,7m,konzolni steber z ustrezno ročico)pri stiku z neasfaltiranim ali asfaltiranim terenom vključno z gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.4.	Dobava in zamenjava rezervnih delov za navadni ali konzolni semaforški steber (vratca, kapa droga, podaljšek, objemke). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.5.	Dobava in zamenjava semaforke glave (navadna, halogen, LED, odštevalnik, ..) na navadnem ali konzolnem stebru ustreznih dimenzij, demontaža stare in odvoz na deponijo, priključitev nove, morebitna zamenjavavodovodnih kablov in preizkus. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.6.	Dobava in zamenjava rezervnih delov semaforke glave (signalni dajalci navadni, halogen, LED žarnice, optika, senčnik, okov, tesnila..) ustreznih dimenzij na navadnem ali konzolnem stebru. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.7.	Čiščenje tehničnega in optičnega dela semaforke glave, prometnih stožcev, notranje osvetljenih promenihih znakov različnih dimenzij na navadnem ali konzolnem stebru. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.8.	Programiranje, preprogramiranje, prometno-upravljanje semaforških naprav, povezljivost v center za avtomatsko vodenje prometa, priključevanje kamer, raznih detektorjev, signalov, senzorike. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.9.	Programiranje, preprogramiranje, prometno-upravljanje semaforških naprav, povezljivost v center za avtomatsko vodenje prometa, priključevanje kamer, raznih detektorjev, signalov, senzorike. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
4.2.10.	Dobava in zamenjava detektorjev (talni, MW, prometne kamere), priključitev (v jašku, v stebru), nastavitve parametrov s programsko opremo (teren ali iz CAVP), izključitev semaforjev po potrebi in vodenje prometa, z gradbenimi in asfaltskimi deli (v primeru talnih zank). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.11.	Dobava in zamenjava tipke (navadne, zvočne) ali rezervnih delov, nastavitve parametrov s programsko opremo (velja za zvočne). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.12.	Dobava in zamenjava prometnega stožca z notranjo osvetlitvijo ali rezervnih delov z elektro, gradbenimi in asfaltskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.13.	Dobava in zamenjava notranje osvetljenega proetnega znaka ali rezervnih delov. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.14.	Dobava in zamenjava znaka in svetilke za peš prehod ali rezervnih delov. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.15.	Dobava in polaganje signalnih, napajalnih, detektorskih, najavnih zemeljskih kablov (v PVC cev ali v zemljino) morebitno podaljševanje kablov s kabelsko spojko, polaganje opozorilnega traku z vsemi gradbenimi in asfaltskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.16.	Dobava in izvedba cevne kanalizacije s potrebnimi jaški v skladu s projektno dokumentacijo. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.17.	Popravlilo poškodovanega signalnega, napajalnega, detektorskega, najavnega kablovoda različnih presekom s kabelskimi spojkami z vsemi gradbenimi in asfaltskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.18.	Barvanje semaforskih stebrov vseh višin z osnovno barvo in 2x prekrivno s predhodnim brušenjem. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.19.	Dobava in zamenjava ali popravlilo modulov semaforske omare (moduli več vrst, druga elektronska vezja, konektorji, priključki, varovanja, ..) . Ko gre za večje ali manjše napake ali nepravilno delovanje semaforjev, semaforizirano križišče na utripu, napake na koordinaciji... Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
4.2.20.	Upravljanje semaforских central, daljinska spremljava delovanja semaforских naprav iz centra za avtomatsko vodenje prometa, izdelava korekcij prometnih programov, zagotavljanje koordiniranega delovanja semaforjev, programska oprema za spremljavo prometa preko videonadzora, spremljavo štetja prometa, zagotavljanje prostorov za strojno opremo pod določenimi pogoji, terensko usklajevanje z terenskim vzdrževanjem, izvedba študij pretočnosti prometa. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.21.	Upravljanje aplikacije SEMAFOR - izdelava planov zamenjav, spremljava in ažuriranje napak, vzdrževanje baze podatkov in GIS okolja, skrb za programsko in strojno opremo. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.22.	Zakup telekomunikacijske kanalizacije. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.23.	Izvedba cestne zapore (občinske, državne ceste) v skladu z laboratorom za različne prometne situacije za potrebe vzdrževanja. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.24.	Izvajanje dežurstva izven časa rednega delavnika - intervencije. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.2.25.	Izvedba ogleda (tehnične smernice, ogled s projektantom, iskanje rešitev, ogled z naročnikom, ..). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
	Redne postavke za GJS - Prometna oprema				0,00 €
4.3.1.	Dobava in izvedba betonskega jaška potopnega valja z demontažo in ponovno montažo potopnega valja, z vsemi elektro, gardbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.2.	Dobava in zamenjava najavne zanke ali zanke prisotnosti, z vsemi elektro, gardbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.3.	Dobava in zamenjava najavnega stebrička z demontažo ter odvozom na deponijo, z vsemi elektro, gradbenimi in asfalterskimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.4.	Dobava in zamenjava kamere za videonadzor v conah omejenega gibanja, parkiriščih ali trgih z vsemi elektro deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.5.	Nastavitev ali čiščenje kamer. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
4.3.6.	Dobava in zamenjava rezervnih delov pristopne kontrole in videonadzora (manše ali večje okvare elektronike ali mehanske poškodbe). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.7.	Redno servisiranje potopnih valjev z čiščenjem jaškov, vzdrževanje potopnih črpalk. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.8.	Popravilo poškodovanega kablovoda različnih presekom s kablenskimi spojkami z vsemi elektro, gradbenimi in asfalterškimi deli. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.9.	Zagotavljanje in vzdrževanje telekomunikacijske povezljivosti pristopnih mest z zakupom priključka. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.10.	Izvajanje dežurstva izven časa rednega delavnika - intervencije. Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.3.11.	Izvedba ogleda (tehnične smernice, ogled s projektantom, iskanje rešitev, ogled z naročnikom, ..). Obračun po dejanskih stroških in veljavnem ceniku				0,00 €
4.4.	Postavke GJS za meritve in specifična znanja				
4.4.1.	Električne meritve na kovinskih objektih JR ali SEM - merilec z licenco in parametriranim instrumentom (merijo se okvarna zanka, kratkostična zanka, ozemljitvena upornost, izolacijska upornost)	kpl	1,00	153,06	153,06 €
4.4.2.	Električne meritve na lesenih objektih JR ali SEM - merilec z licenco in parametriranim instrumentom (merijo se okvarna zanka, kratkostična zanka, ozemljitvena upornost, izolacijska upornost)	kpl	1,00	255,12	255,12 €
4.4.3.	Trasiranje električnih zemeljskih vodnikov z lokatorjem in označevanje z označevalnim sprayom	kpl	1,00	72,82	72,82 €
4.4.4.	Lociranje napake na zemeljskih vodih z ehometrom	kpl	1,00	166,67	166,67 €
4.4.5.	Lociranje cevne kanalizacije semaforizacije z instrumentom za sondiranje lokacije prehoda	kpl	1,00	90,45	90,45 €
4.4.6.	Izračuni elementov krmiljenja svetlobnih signalov za semaforsko križišče (ogled na terenu, analiza stanja, izračun krmiljenja, izdelava programa)	kpl	1,00	1.148,40	1.148,40 €
4.4.7.	Popravilo za primere manjših napak elektronike (tipke za pešce in kolesarje, popravilo mikrovalovnih detektorjev, popravilo drugih naprav z elektroniko (analiza okvare, zamenjava elementa na tiskanini, preizkus delovanja)	kpl	1,00	213,80	213,80 €
4.4.8.	Programsko konfiguriranje zvočnih tipk za potrebe slepih in slabovidnih, konfiguriranje videodetekcijskih kamer, konfiguriranje komunikacijske opreme (uporaba programske opreme za napravo na prenosnem računalniku, nastavitvev parametrov glede na potrebe naprave, preizkus)	kpl	1,00	135,28	135,28 €
4.4.9.	Izposoja kablenskih zaščit za kable do 16mm2	kom/dan	1,00	2,40	2,40 €
5.	CENIK SKLADIŠČENJA MATERIALA				

Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
5.1. Cenik skladiščenja materiala				
5.1.1. Strošek skladiščenja - odprti prostor pod videonadzorom.	m2/mes	1,00	2,50	2,50 €
5.1.2. Strošek skladiščenja - pokriti prostor pod videonadzorom.	m2/mes	1,00	3,00	3,00 €
5.1.3. Strošek skladiščenja - varovani pokriti prostor pod videonadzorom.	m2/mes	1,00	4,00	4,00 €

Opombe k ceniku GJS:

- Dodatna dela po nalogu policije ter drugih interventnih služb se zaračunajo po ceniku in dejanskih stroških
- V primeru, da se storitev izvaja izven delovnega časa, se cene urnih postavk delavcev spremenijo (povečajo) v skladu s 70. členom Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Ur. L. RS št. 105/2021) in sicer:
 - nočno delo + 50%
 - delo preko polnega delovnega časa + 30%
 - delo v nedeljo + 50%
 - delo na praznik in dela proste dneve po zakonu + 100%
 - opravljene ure se zaokrožujejo na pol ure natančno
- Stroški vodenja del in posredovanje pri izvedbi storitev izven osnovne dejavnosti izvajalca +5% od vrednosti storitve
- Postavke, ki vključujejo material, se spreminjajo skladno s spremembo cen materiala iz priloženega cenika
- Izvajalec javne službe cene za material, potreben za izvajanje storitev javne službe obračunava po tekočih nabavnih cenah izvajalca javne službe, ki jih je pridobil v postopkih javnega naročanja skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje
- Odpadni material se obračuna po veljavnem ceniku prevzemnega mesta (Snaga, Nigrad, Surovina....)

Maribor, 12.2.2026

CENIK MATERIALA

	Opis	EM	Količina	Cena (KC)
1.	Cestni smernik	kom	1,00	7,80 €
2.	Temelj prometnega znaka z vsemi deli	kos	1,00	10,23 €
3.	Cestna barva bela	kg	1,00	1,93 €
4.	Cestna barva - rumena, zelena, modra, rdeča barva.	kg	1,00	3,26 €
5.	Signodur G - debeloslojni premaz	kg	1,00	3,96 €
5.	Refleksne perle	kg	1,00	1,13 €
6.	Razredčilo	kg	1,00	2,50 €
7.	Trdilec	kg	1,00	19,80 €
8.	Asfalt AC 22 A2, A3	t	1,00	79,03 €
9.	Asfalt AC8 A4, A5	t	1,00	95,32 €
10.	Asfalt AC8 A3	t	1,00	111,93 €
11.	AC11 SURF B70/100 (B50/70) A4	t	1	88,73€
12.	Asfalt AC16 surf	t	1,00	87,39 €
13.	Olje plinsko	l	1,00	1,2170 €
14.	Emulzija	kg	1,00	0,75 €
15.	Obnovitveni premaz za asfaltne površine	kg	1,00	2,60 €
16.	Masa za asfalt v zimskem času	t	1,00	240,00 €
17.	Bitumenski trak	m	1,00	1,90 €
18.	Bitumenska pasta	kg	1,00	3,45 €
19.	Bitumenska masa za zalivanje razpok	kg	1,00	2,35 €
20.	Cementna malta 1:2	m3	1,00	130,00 €
21.	LTŽ vtočna rešetka 400/400 mm 400kN	kos	1,00	78,89 €
22.	Armatura	kg	1,00	1,03 €
23.	Agregat 0/32	t	1,00	14,41 €
24.	Agregat 0/16	t	1,00	14,41 €
25.	Agregat 0/8	t	1,00	14,41 €
26.	Agregat 0/4	t	1,00	19,00 €
27.	Plodna zemlja II. kvalitete	t	1,00	18,00 €
28.	Koreninski količek za temeljenje prometnih znakov	kos	1,00	55,50 €
29.	Tristebrna drevesna opora fi 6x250 cm	kpl	1,00	27,00 €
30.	Rezan les-letve	m3	1,00	350,00 €
31.	Leseni količek fi 8 - 12	m1	1,00	6,39 €
32.	Jamski les	m3	1,00	154,00 €
33.	Spojke	kg	1,00	1,88 €

34.	Betonski robnik 15/25-100	m1	1,00	4,62 €
35.	Betonski robniki 8/20/100 CM	m1	1,00	3,67 €
36.	BETON C16/20	m3	1,00	72,50 €
37.	BETON C 20/25	m3	1,00	82,00 €
38.	BETON C 25/30	m3	1,00	87,50 €
39.	BETON C 30/25	m3	1,00	87,50 €
40.	Travno seme	kg	1,00	13,86 €
41.	Geotekstil 300g/m2 za ceste	m2	1,00	0,84 €

Maribor, 12.2.2026

CENIK ZA IZVAJANJE ODSTRANJEVANJA ZAPUŠČENIH KOLES IN LAHKIH MOTORNIH VOZIL (MUV ŠT.3 – 16.2.2023)

- Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o. bo na svoji spletni strani objavljaj seznam odstranjenih koles in lahkih motornih vozil.
- Kolesa ali lahka motorna vozila bodo deponirana na sedežu Javnega podjetja Nigrad komunalno podjetje d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, najdlje 90 dni. V primeru dviga s strani lastnika bo strošek odvoza in deponiranja koles in lahkih motornih vozil Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o. zaračunal neposredno lastniku.
- Strošek odvoza zapuščenih koles in lahkih motornih vozil (evidentiranje, odstranjevanje in odvoz na deponijo)
10,00 € / kos
- Strošek deponiranja zapuščenih koles in lahkih motornih vozil na lokaciji izvajalca
0,60 € / dan
- Kadar v 90-dnevnem roku od objave na seznamu zapuščenih koles in lahkih motornih vozil na spletni strani lastnik kolesa oz. lahkega motornega vozila ne prevzame, Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o., o tem obvesti MOM, ki najkasneje v roku 6 mesecev izpelje postopek licitacije. V tem primeru vse nastale stroške, od datuma odvoza kolesa oz. lahkega motornega vozila, Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o. zaračuna MOM. (odvoz, deponiranje in morebitni stroški uničenja).

Maribor, 12.2.2026

Maribor, 12.2.2026

Obrazložitev k ceniku opravljanja lokalne GJS RV občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v MOM (pog. 4102-412/2023-1) št. 004245/B

V prilogi vam pošiljamo cenik opravljanja lokalne GJS RV občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v MOM (pog. 4102-412/2023-1) št. 004245/B.

V kalkulativnih osnovah iz poglavja 1.0 – cenik fizičnega dela in poglavja 2.0 – cenik strojni park, so upoštevani zakonski dvigi minimalne plače 01.01.2024 in 01.01.2025 in 01.01.2026. Cene urnih postavk v predlogu cenika so zaradi dogovora o spremenjenem načinu obračuna časa za malico ustrezno prilagojene. Dnevni pavšal se bo tako obračunaval 7,5 ure in ne več 8,0 ur, kot je bilo do sedaj.

V nadaljevanju navajamo podrobnejše obrazložitve spremembe cenika 004245/ B glede na veljavni cenik iz 06/2023:

Opombe k ceniku – predračun št. 004245/ B

- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se za postavko 1.4.1. in 1.5.1. – urna postavka delavec semaforška skupina in delavec JR – po dogovoru MOM in Nigrad d.o.o. – obračunava urna postavka VKV
- Doda se postavka 2.1.7. - pomična delavnica – javna razsvetljava
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se črtajo postavke 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4. in 2.11.5.
- Pri poglavju 2. Strojni park 2.1. do 2.10. - se pri postavkah dodajo opisi ali urne postavke vključujejo strošek delavca oz .strojnika ali ne
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se črta poglavje 3.0 - Prevozi in premiki mehanizacije (prevozi po t so vključeni v analizah samih postavk, prevozi asfaltnih zmesi, premiki strojne mehanizacije in asfaltneske skupine so vključeni v poglavju 3.4. Asfaltne površine (novi cenik)
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.1., sedaj 3.1. - Prometna signalizacija - na osnovi dogovora med MOM in Nigrad d.o.o. - spremenijo kalkulativne osnove za postavke 4.1.1. in 4.1.2. – (stari cenik 2023), dodajo nove postavke 3.1.3., 3.1.4. ter postavka 3.1.5. – Čiščenje stroja zaradi menjave barve – kpl (novi cenik)
- Pri poglavju 3.2-(novi cenik), Prometne zapore se dodajo dodatni opisi posameznih zapor 3.2.1., 3.2.2. in 3.2.3; prav tako so na osnovi ponovne preučitve kalkulativnih osnov izračunane nove vrednosti na enoto mere za posamezne vrste prometnih zapor
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.4. Asfaltne površine - na osnovi dogovora med MOM in Nigrad d.o.o. črtajo poglavja 4.4.17., 4.4.18., 4.4.19. (stari cenik) in se nadomestijo z novimi poglavji 3.4.17. Krpanje, ročno vgrajevanje asfalta do 20m²; 3.4.18. Vgrajevanje asfalta do 20 – 100m², mali finiše; 3.4.19. Vgrajevanje asfalta od 100-300m², veliki finiše; 3.4.20. Vgrajevanje asfalta od 300 – 1000m² in več, veliki finiše (novi cenik) – (glej prilogo 3)

- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.10. – Čiščenje požiralnikov (stari cenik) – doda postavka 3.10.2. (novi cenik) – čiščenje ponikovalnih polj – ura specialnega vozila za čiščenje požiralnikov
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.11. – Čiščenje cest , post. 4.11.1. (stari cenik), sedaj 3.11.1.– čiščenje cest brez odvoza odpadnega materiala v trajno deponijo – se na osnovi ponovne preučitve kalkulativnih osnov izračunana nova vrednost na enoto mere na osnovi predpostavk (glej prilogo 1)
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.12.– Zelene površine – postavke 4.12.1.1., 4.12.1.2., 4.12.1.3. (stari cenik), sedaj 3.12.1.1., 3.12.1.2., 3.12.1.3. - na osnovi ponovne preučitve kalkulativnih osnov izračuna nova vrednost na enoto mere za vse tri postavke na osnovi predpostavk iz (glej prilogo 2)
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.12. (stari cenik)– Zelene površine črta postavka 4.12.1.6., 4.12.1.9. in 4.12.1.18.
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.13. – Zelene parkovne površine črta postavka 4.13.5.
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 5.4. (stari cenik), sedaj 4.4. (novi cenik) – Postavke GJS za meritve in specifična znanja – zaradi spremembe cene ure – delavec semaforska skupina in delavec javna razsvetljava na ceno VKV, spremenijo cene na enoto mere
- Iz potrjenega cenika za l. 2023 - predračun št. 002113/F se pri poglavju 4.14. (stari cenik) , sedaj 3.14 (novi cenik) – Vzdrževanje kanalov spremeni naslov poglavja –in sicer se novi naslov glasi Vzdrževanje meteornih kanalov, prav tako se črtajo postavke 4.14.1. do 4.14.10. ter 4.14.13. (stari cenik)

Priloga 1:

- Upoštevana urna postavka stroja za pometanje cest - Unimog s priključki= 90,62 €/uro
- Ocenjena – izkustvena površina pometanja na dan 7.000,00 m²
- Povprečna hitrost premikanja stroja po mestu – 0,7km/h
- Širina metle – 2,0m
- Upoštevani premiki stroja zaradi praznjenja kontejnerja za odpad (pometki) in polnjenja rezervoarja z vodo– 2 x na dan po 45 min – 1,50 ura
- Upoštevani faktor manjše učinkovitosti (zastoji, obračanja, delo pod prometom, ovirami, križišča, otoki, po potrebi ponavljajoče čiščenje iste površine...) – 1,0 ura

Priloga 2:

- Osnova – potrjen cenik GJS iz leta 2023 -7,5 ur efektivne
- Količina izvedenih del je odvisna od višine trave (višina nad 20cm)
- Količina izvedenih del je odvisna od vlažnosti trave
- V kolikor je trava nižja, delo poteka hitreje, posledično večja površina odkošene trave, manj odvoza na m²
- Ponavljajoči postopek izvedbe del košnje na obstoječi lokaciji zaradi višine odkošene trave
- Premiki med različnimi lokacijami

I. stopnja košnje

- čista strojna košnja trave, teren raven, brez ovir
- izkustvena- predvidena količina košnje 10.000,00m² na dan
- (upoštevani premiki med 3-4 lokacijami ter prihod in odhod z dela, praznjenje koša na zbirnih lokacijah – 1,5 ure na dan)
- ekipa:
 - ✓ traktor – cca efektivna 6 ur
 - ✓ tovornjak 1,0t – za odvoz odkošene trave-1 ura
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala s kamionom

II. Stopnja košnje

- delno strojna, delno ročna košnja trave med ovirami (drevesa, konfini, ograjice, prometni znaki, ob robnikih...)
- izkustvena - predvidena količina košnje 8.000,00 m² na dan
- upoštevani premiki traktorja in kosilnice na nitko med 3-4 lokacijami ter prihod in odhod z dela, grabljanje, praznjenje koša na zbirnih lokacijah – 1.5 ure na dan
- ekipa :
 - ✓ traktor – cca efektivna 6 ur
 - ✓ kosilnica na nitko – efektivna 6 ur
 - ✓ tovornjak 1,0t – za odvoz odkošene trave -1 ura
- Odvoz odpadnega materiala s kamionom

III. stopnja košnje

- zahteven teren, brežine, ročna košnja trave
- Izkustvena - predvidena količina košnje 2.000,00 m² na dan
- upoštevani premiki med 3-4 lokacijami ter prihod in odhod z dela, grabljanje, zbiranje odkošene trave na kupe – 1,0 ura na dan)
- ekipa:
 - ✓ kosilnica na nitko – efektivna 6,5 ur
 - ✓ tovornjak 1,0t – za odvoz odkošene trave - 0,5 ura
- Odvoz odpadnega materiala s kamionom

Priloga 3:

Predlog obračuna vgradnje asfaltnih zmesi

Obračun izvedbe asfaltnih zmesi se je do sedaj obračunavalo po naslednjem postopku:

- a) Ročno vgrajevanje asfalta - krpanje
- b) Vgrajevanje asfalta z malim finišerjem – pločniki in prevleke
- c) Vgrajevanje asfalta z velikim finišerjem - prevleke

Za vse tri tipe izvedbe se je obračun vršil po enotnih cenah/m² za posamezni tip in debelino asfaltne zmesi.

Na osnovi podatkov vgradnje skupne količine asfaltnih zmesi za krpanje in prevleke v letu 2025 ugotavljamo, da se pri krpanju ustvarja negativni rezultat, pri prevlekah pa sicer pozitiven rezultat, ki ne pokrije negativnega rezultata iz krpanja. Namreč, vrednost del/m² pri manjših površinah je znatno višja kot vrednost del/m² pri večjih površinah zaradi same tehnologije izvedbe in pripravljalnih del, ki se obračunavajo v m².

Zaradi racionalizacije obračunavanja izvedbe, je nova metodologija obračuna nastavljena tako, da so se na novo preverili in uskladili normativi za izvedbo del na osnovi dejanske izvedbe na posamezni lokaciji in glede na število lokacij, ki se lahko izvedejo na dan. Na osnovi dejanske izvedbe in s tem povezanih izračunov, se predlagajo 4 načini obračuna vgradnje asfaltnih zmesi:

1. Ročno vgrajevanje asfaltnih zmesi do 20 m²
2. Strojno vgrajevanje asfaltnih zmesi z malim finišerjem od 20 – 100 m²
3. Strojno vgrajevanje asfaltnih zmesi z velikim finišerjem od 100 – 300 m²
4. Strojno vgrajevanje asfaltnih zmesi z velikim finišerjem od 300 m² – 1000 m² ali več

Izračuni prikazujejo potrebno število delavcev in mehanizacije za posamezne sklope in na osnovi tega porabo učinkovitih ur za povprečno število lokacij, kjer se dela izvajajo na dan. Glede na povprečno izvedene površine, so izračunani normativi na m² za povprečne vrednosti.

Krpanje udarnih jam ni prikazano v teh izračunih in je predmet ločene postavke!

Primer:

- pri strojnem vgrajevanju asfalta za površine od 100 – 300 m², se upošteva povprečna površina 200 m²
- pri strojnem vgrajevanju asfalta za površine od 100 – 300 m², se za 100 m² lahko izvedejo 3 lokacije, za 300 m² se lahko izvedeta 2 lokaciji, povprečna izvedba sta 2,5 lokaciji
- izračunana vrednost je povprečna vrednost med vrednostjo za 100 in 300 m²

1. ROČNO VGRAJEVANJE ASFALTNIH ZMESI DO 20 m²

Pri ročni vgradnji asfaltnih zmesi v količinah od 0 m² do 20 m², je upoštevano naslednje:

- Dnevna izvedba 0 lokacij za količine 0 m²
- Dnevna izvedba 9 lokacij za količine 20 m²
- Povprečna izvedba 4,5 lokacij na dan, povprečna količina 10 m²

Efektivne ure:

- a) Delovne ure: 7,5 h/dan
- b) Pripravljalna dela:
 - Prehodi med lokacijami: 0,25 h/lokacijo x 4,5 prehodi = 1,125 h

Efektivne ure za 4,5 lokacije: 7,50 h/dan – 1,125 h = 6,375 h

Efektivne ure za 1 lokacijo: 6,375 h : 4,5 lokacije = 1,416 h

DELAVCI - EFEKTIVNE URE - povprečno 4,5 lokacij, povprečna debelina 5,0 cm					
	število	efek.ur/ lokacijo	efek.ur	skupaj ur/ m ² /deb. 5 cm	skupaj ur/lokacijo m ² /deb. 1 cm
ASFALTER	4,00	1,416	5,6640	0,5664	0,1133
PK	2,00	1,416	2,8320	0,2832	0,0566

STROJI - EFEKTIVNE URE - povprečno 4,5 lokacij, povprečna debelina 5,0 cm					
	število	efek.ur/ lokacijo	efek.ur	skupaj ur/ m ² /deb. 5 cm	skupaj ur/lokacijo m ² /deb. 1 cm
VIBRA	1,00	1,416	1,4160	0,1416	0,0283

Normativni izračuni porabe skupaj ur/lokacijo/m² za deb. 1 cm (Slika 1 in 2, stolpec »Količina/Em«) so enaki za vse površine do 20 m² in za vse tipe asfaltov, normativna količina se spreminja v odvisnosti od debeline asfaltne zmesi (Slika 1 in 2, stolpec »Količina«).

Postavka 4452353 Opis Priloge Ponudbe Pribitki Cena Izvor Ostalo
Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm debeline - ročno

Em m2 Količina 1,00 m2
Cena 35,49 €
Izhodišče 35,49 € (0,00 €)

Normativ postavke Pomožni izračuni

Faktor 1,00

Šifra	Opis	Em	Količina/Em	Količina	Cena	Znesek
25-04-037	Dovoz in vgrajevanje asfalta AC 22 base A3, A4 - 1cm debeline - ročno	m2		5,00	7,11 €	35,4907 €
01-01-0021	ASFALTER	ura	0,1133	0,5665	26,27 €	14,882 €
01-01-003	PU,PK,NK delavec	ura	0,0566	0,283	23,60 €	6,6788 €
02-10-144	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vrtalka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča...	ura	0,0283	0,1415	28,63 €	4,0511 €
50-01-004	Asfalt AC 22 BASE B50/70 (70/100) A3, A4	t	0,025	0,125	79,03 €	9,8788 €

Slika 1: Ročna vgradnja asfalta do 20 m2, deb. 5 cm

Postavka 4416372 Opis Priloge Ponudbe Pribitki Cena Izvor Ostalo
Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 10 cm debeline - ročno

Em m2 Količina 1,00 m2
Cena 70,98 €
Izhodišče 70,98 € (0,00 €)

Normativ postavke Pomožni izračuni

Faktor 1,00

Šifra	Opis	Em	Količina/Em	Količina	Cena	Znesek
25-04-037	Dovoz in vgrajevanje asfalta AC 22 base A3, A4 - 1cm debeline - ročno	m2		10,00	7,11 €	70,9813 €
01-01-0021	ASFALTER	ura	0,1133	1,133	26,27 €	29,7639 €
01-01-003	PU,PK,NK delavec	ura	0,0566	0,566	23,60 €	13,3576 €
02-10-144	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vrtalka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča...	ura	0,0283	0,283	28,63 €	8,1023 €
50-01-004	Asfalt AC 22 BASE B50/70 (70/100) A3, A4	t	0,025	0,25	79,03 €	19,7575 €

Slika 2: Ročna vgradnja asfalta do 20 m2, deb. 10 cm

Pri obračunu izvedbe asfaltnih slojev do 20 m² se dodatno obračuna naslednje:

- Premik male asfalterske skupine
- Prevoz asfalta do 15 km, do 1,0 t
- Prevoz asfalta do 15 km, od 1,0 t do 5,0 t

Pri obračunu delovne sile smo upoštevali naslednje število potrebnih ljudi:

- 4 x ASFALTER (1x štamfar, 2 x grtalica, 1 x kontrola višin)
- 2 x PK DELAVEC (2 x lopata)

Pri obračunu osnovnih sredstev smo upoštevali naslednjo mehanizacijo (vključuje KV delavca):

- 1 x VIBRO PLOŠČA

2. VGRAJEVANJE ASFALTA Z MALIM FINIŠERJEM OD 20 M² - 100 M² (tu se bodo upoštevali tudi pločniki)

Pri vgradnji asfaltnih zmesi v količinah od 20 m² do 100 m², je upoštevano naslednje:

- Dnevna izvedba 5 lokacij za količine 20 m²
- Dnevna izvedba 3 lokacij za količine 100 m²
- Povprečna izvedba 4 lokacij na dan, povprečna količina 60 m²

Efektivne ure:

c) Delovne ure: 7,5 h/dan

d) Pripravljalna dela (povprečno obračunavanje):

- Prehodi med lokacijami: 0,45 h/lokacijo x 4 prehodi = 1,80 h
- Segrevanje pegle: 0,5 h/lokacijo x 4 lokacije = 2,00 h
- Nastavitev nastavkov: 0,5 h/lokacijo x 4 lokacije = 2,00 h
- SKUPAJ pripravljala dela = 5,80 h

Efektivne ure za 4 lokacije: 7,50 h/dan – 5,80 h = 1,70 h

Efektivne ure za 1 lokacijo: 1,70 h : 4 lokacije = 0,42 h

DELAVCI - EFEKTIVNE URE - povprečno 4 lokacije, povprečna debelina 5,0 cm					
	število	efek.ur/ lokacijo	efek.ur	skupaj ur/ m ² /deb. 5 cm	skupaj ur/lokacijo/ m ² /deb. 1 cm
ASFALTER	4,00	0,420	1,6800	0,028	0,0056
PK	2,00	0,420	0,8400	0,014	0,0028
STROJNIK	2,00	0,420	0,8400	0,014	0,0028

STROJI - EFEKTIVNE URE - povprečno 4 lokacije, povprečna debelina 5,0 cm					
	število	efek.ur/ lokacija	efek.ur	skupaj ur/ m2/deb. 5 cm	skupaj ur/lokacijo/ m2/deb. 1 cm
MALI FINIŠER	1,00	0,420	0,4200	0,0070	0,0014
VALJAR	1,00	0,420	0,4200	0,0070	0,0014
VIBRA	1,00	0,420	0,4200	0,0070	0,0014

Normativni izračuni porabe skupaj ur/lokacijo/m2 za deb. 1 cm (Slika 3 in 4, stolpec »Količina/Em«) so enaki za vse površine od 20 m2 do 100 m2 in za vse tipe asfaltov, spreminja se količina v odvisnosti od debeline asfaltne zmesi (Slika 3 in 4, stolpec »Količina«), razen za Pripravljalna dela, ki se spreminjajo v odvisnosti od površine.

Postavka 4452384

Opis Priloge Ponudbe Pribitki Cena Izvor Ostalo

Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm, MF, 20 m2

		Em m2	Količina	1,00 m2		
			Cena	29,49 €		
			Izhodišče	29,49 € (0,00 €)		
Normativ postavke		Pomožni izračuni				
				Faktor	1,00	
Šifra	Opis	Em	Količina/Em	Količina	Cena	Znesek
25-04-034	Dovoz in vgrajevanje asfalta - AC 22 base, 1cm debeline - MF	m2		5,00	5,91 €	29,4889 €
01-01-0021	ASFALTER	ura	0,0056	0,028	26,27 €	0,7356 €
01-01-003	PU,PK,NK delavec	ura	0,0028	0,014	23,60 €	0,3304 €
01-02-003 A	STROJNIK na asfaltn	ura	0,0028	0,014	27,39 €	0,3835 €
02-07-008	FINIŠER SUPER BOY	ura	0,0014	0,007	62,86 €	0,44 €
02-06-021	VALJAR OPERATIVNE TEŽE 2,5 t	ura	0,0014	0,007	36,56 €	0,2559 €
02-10-144	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vrtalka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča...	ura	0,0014	0,0071	28,63 €	0,2033 €
50-01-004	Asfalt AC 22 BASE B50/70 (70/100) A3, A4	t	0,025	0,125	79,03 €	9,8788 €
981418428187	Pripravljalna dela 20 m2	€	0,01	0,05	345,23 €	17,2615 €

Slika 3: vgradnja asfalta z malim finiŝerjem deb. 5 cm, površina 20,00 m2

Postavka 4452384

Opis Priloge Ponudbe Pribitki Cena Izvor Ostalo

Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm, MF, 100 m²

Šifra	Opis	Em	Količina/Em	Količina	Cena	Znesek
25-04-034	Dovoz in vgrajevanje asfalta - AC 22 base, 1cm debeline - MF	m ²		5,00	3,15 €	15,6768 €
01-01-0021	ASFALTER	ura	0,0056	0,028	26,27 €	0,7356 €
01-01-003	PU,PK,NK delavec	ura	0,0028	0,014	23,60 €	0,3304 €
01-02-003 A	STROJNIK na asfaltnih	ura	0,0028	0,014	27,39 €	0,3835 €
02-07-008	FINIŠER SUPER BOY	ura	0,0014	0,007	62,86 €	0,44 €
02-06-021	VALJAR OPERATIVNE TEŽE 2,5 t	ura	0,0014	0,007	36,56 €	0,2559 €
02-10-144	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vrtalka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča...	ura	0,0014	0,007	28,63 €	0,2004 €
50-01-004	Asfalt AC 22 BASE B50/70 (70/100) A3, A4	t	0,025	0,125	79,03 €	9,8788 €
563170932984	Pripravljalna dela 100 m ²	€	0,002	0,01	345,23 €	3,4523 €

Slika 4: vgradnja asfalta z malim finišerjem deb. 5 cm, površina 100,00 m²

Pri obračunu izvedbe asfaltnih slojev od 20 – 100 m² se dodatno obračuna naslednje:


- Premik asfaltnih strojev – mali finišer
- Premik asfaltnih strojev – valjar
- Premik velike asfaltnske skupine
- Prevoz asfalta do 15 km

Pri obračunu delovne sile smo upoštevali naslednje število potrebnih ljudi, kot je prikazano v sliki 3:

- 2 x STROJNIK
- 4 x ASFALTER
- 2 x PK DELAVEC

Pri obračunu osnovnih sredstev smo upoštevali naslednjo mehanizacijo, kot je prikazano v sliki 5 (vključuje strojnika oz. KV delavca na vibro plošči):

- 1 x FINIŠER
- 1 x VALJAR
- 1 x VIBRO PLOŠČA



Slika 5: vgradnja asfalta z malim finišerjem od 20 – 100 m²

3. VGRAJEVANJE ASFALTA Z VELIKIM FINIŠERJEM OD 100 M² - 300 M²

Pri vgradnji asfaltnih zmesi v količinah od 100 m² do 300 m², je upoštevano naslednje:

- Dnevna izvedba 3 lokacije za količine 100 m²
- Dnevna izvedba 2 lokacij za količine 300 m²
- Povprečna izvedba 2,5 lokaciji na dan, povprečna količina 200 m²

Efektivne ure:

e) Delovne ure: 7,5 h/dan

f) Pripravljalna dela (povprečno obračunavanje):

- Prehodi med lokacijami: 0,45 h/lokacijo x 2,5 prehoda = 1,125 h
 - Segrevanje pegle: 0,5 h/lokacijo x 2,5 lokacije = 1,25 h
 - Nastavitev nastavkov: 0,5 h/lokacijo x 2,5 lokacije = 1,25 h
- SKUPAJ pripravljajna dela = 3,625 h

Efektivne ure za 2,5 lokaciji: 7,50 h/dan – 3,625 h = 3,875 h

Efektivne ure za 1 lokacijo: 3,875 h : 2,5 lokaciji = 1,55 h

Postavka 4452384 Opis Priloge Ponudbe Pribitki Cena Izvor Ostalo
Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm, VF, 300 m2

Em m2 Količina 1,00 m2

V predračunu obstaja še 1 postavka z enakim opisom in em. Cena 14,80 €

Izhodišče 14,80 € (0,00 €)

Normativ postavke Pomožni izračuni

Faktor 1,00

Šifra	Opis	Em	Količina/Em	Količina	Cena	Znesek
25-04-034	Dovoz in vgrajevanje asfalta - AC 22 base - 1cm debeline - VF	m2		5,00	2,98 €	14,7985 €
01-01-0021	ASFALTER	ura	0,0064	0,032	26,27 €	0,8406 €
01-01-003	PU,PK,NK delavec	ura	0,0032	0,016	23,60 €	0,3776 €
01-02-003 A	STROJNIK na asfaltnih	ura	0,0032	0,016	27,39 €	0,4382 €
02-07-005	FINIŠER VOGELE 1600	ura	0,0016	0,008	110,46 €	0,8837 €
02-06-080	VALJAR AMMAN DWK 223	ura	0,0032	0,016	58,30 €	0,9328 €
02-10-144	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vrtalka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča...	ura	0,0016	0,008	28,63 €	0,229 €
50-01-004	Asfalt AC 22 BASE B50/70 (70/100) A3, A4	t	0,025	0,125	79,03 €	9,8788 €
592549983019	Pripravljalna dela VF, 300	€	0,0007	0,0033	369,03 €	1,2178 €

Slika 7: vgradnja asfalta z velikim finišerjem deb. 5 cm, površina 300,00 m2

Pri obračunu izvedbe asfaltnih slojev od 100 – 300 m2 se dodatno obračuna naslednje:


- Premik asfaltnih strojev – veliki finišer
- Premik asfaltnih strojev – valjar
- Premik velike asfaltnske skupine
- Prevoz asfalta do 15 km

Pri obračunu delovne sile smo upoštevali naslednje število potrebnih ljudi, kot je prikazano v sliki 8:

- 2 x STROJNIK
- 4 x ASFALTER
- 2 x PK DELAVEC
-

Pri obračunu osnovnih sredstev smo upoštevali naslednjo mehanizacijo, kot je prikazano v sliki 8 (vključuje strojnika oz. KV delavca na vibro plošči):

- 1 x FINIŠER
- 2 x VALJAR
- 1 x VIBRO PLOŠČA



Slika 8: vgradnja asfalta z velikim finišejem od 100 – 300 m²

4. VGRAJEVANJE ASFALTA Z VELIKIM FINIŠERJEM OD 300 M² – 1.000 M² IN VEČ

Pri vgradnji asfaltnih zmesi v količinah od 300 m² navzgor, je upoštevano naslednje:

- Dnevna izvedba 2 lokaciji za količine 300 m²
- Dnevna izvedba 1 lokacij za količine 1000 m²
- Povprečna izvedba 1,5 lokaciji na dan, povprečna količina 650 m²

Efektivne ure:

g) Delovne ure: 7,5 h/dan

h) Pripravljalna dela (povprečno obračunavanje):

- Prehodi med lokacijami: 0,45 h/lokacijo x 1,5 prehoda = 0,675 h
 - Segrevanje pegle: 0,5 h/lokacijo x 1,5 lokacij = 0,75 h
 - Nastavitev nastavkov: 0,5 h/lokacijo x 1,5 lokacij = 0,75 h
- SKUPAJ pripravljala dela = 2,175 h

Efektivne ure za 1,5 lokacij: 7,50 h/dan – 2,175 h = 5,325 h

Efektivne ure za 1 lokacijo: 5,325 h : 1,5 lokaciji = 3,55 h

DELAVCI - EFEKTIVNE URE - povprečno 2,5 lokacije, povprečna debelina 5,0 cm					
	število	efek.ur/ lokacija	efek.ur	skupaj ur/ m2/deb. 5 cm	skupaj ur/lokacijo m2/deb. 1 cm
ASFALTER	4,00	3,550	14,2000	0,0218	0,0044
PK	2,00	3,550	7,1000	0,0109	0,0022
STROJNIK	2,00	3,550	7,1000	0,0109	0,0022

STROJI - EFEKTIVNE URE - povprečno 4 lokacije, povprečna debelina 5,0 cm					
	število	efek.ur/ lokacija	efek.ur	skupaj ur/ m2/deb. 5 cm	skupaj ur/lokacijo m2/deb. 1 cm
VELIKI FINIŠER	1,00	3,550	3,5500	0,0055	0,0011
VALJAR	3,00	3,550	10,6500	0,0164	0,0033
VIBRA	1,00	3,550	3,5500	0,0055	0,0011

Normativni izračuni porabe skupaj ur/lokacijo/m2 za deb. 1 cm (Slika 9 in 10, stolpec »Količina/Em«) so enaki za vse površine od 300 m2 navzog in za vse tipe asfaltov, spreminja se količina v odvisnosti od debeline asfaltne zmesi (Slika 9 in 10, stolpec »Količina«), razen za Pripravljalna dela, ki se spreminjajo v odvisnosti od površine.

Postavka 4452384

Opis Priloge Ponudbe Pribitki Cena Izvor Ostalo

Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm, VF, 300 m2

V predračunu obstaja še 1 postavka z enakim opisom in em.

Em m2 Količina 1,00 m2
Cena 14,09 €
Izhodišče 14,09 € (0,00 €)

Šifra	Opis	Em	Količina/Em	Količina	Cena	Znesek
25-04-034	Dovoz in vgrajevanje asfalta - AC 22 base - 1cm debeline - VF	m2		5,00	2,82 €	14,0921 €
01-01-0021	ASFALTER	ura	0,0044	0,022	26,27 €	0,5779 €
01-01-003	PU,PK,NK delavec	ura	0,0033	0,0165	23,60 €	0,3894 €
01-02-003 A	STROJNIK na asfalnih	ura	0,0022	0,011	27,39 €	0,3013 €
02-07-005	FINIŠER VOGELE 1600	ura	0,0011	0,0055	110,46 €	0,6075 €
02-06-080	VALJAR AMMAN DWK 223	ura	0,0033	0,0165	58,30 €	0,962 €
02-10-144	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vrtalka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča...	ura	0,0011	0,0055	28,63 €	0,1575 €
50-01-004	Asfalt AC 22 BASE B50/70 (70/100) A3, A4	t	0,025	0,125	79,03 €	9,8788 €
665757873073	Pripravljalna dela VF, 300	€	0,0007	0,0033	369,03 €	1,2178 €

Slika 9: vgradnja asfalta z velikim finišerjem deb. 5 cm, površina 300,00 m2

Postavka 4452384 Opis Priloge Ponudbe Pribitki Cena Izvor Ostalo
Vgrajevanje asfalta AC 22 base - 5 cm, VF, 1000 m2

		Em	m2	Količina	1,00 m2		
						Cena	13,24 €
						Izhodišče	13,24 € (0,00 €)
Normativ postavke		Pomožni izračuni					
+		-					
□		↑					
↓		Q					
≡		K					
		Faktor 1,00					
Šifra	Opis	Em	Količina/Em	Količina	Cena	Znesek	
25-04-034	Dovoz in vgrajevanje asfalta - AC 22 base - 1cm debeline - VF	m2		5,00	2,65 €	13,2434 €	
01-01-0021	ASFALTER	ura	0,0044	0,022	26,27 €	0,5779 €	...
01-01-003	PU,PK,NK delavec	ura	0,0033	0,0165	23,60 €	0,3894 €	...
01-02-003 A	STROJNIK na asfaltn	ura	0,0022	0,011	27,39 €	0,3013 €	...
02-07-005	FINIŠER VOGELE 1600	ura	0,0011	0,0055	110,46 €	0,6075 €	...
02-06-080	VALJAR AMMAN DWK 223	ura	0,0033	0,0165	58,30 €	0,962 €	...
02-10-144	Lahka delovna orodja in stroji (LGM) - vr talka, udarno kladivo, kotni brusilnik, vibro plošča...	ura	0,0011	0,0055	28,63 €	0,1575 €	...
50-01-004	Asfalt AC 22 BASE B50/70 (70/100) A3, A4	t	0,025	0,125	79,03 €	9,8788 €	...
756202873075	Pripravljala dela VF, 1000	€	0,0002	0,001	369,03 €	0,369 €	...

Slika 10: vgradnja asfalta z velikim finišerjem deb. 5 cm, površina 1000,00 m2

Pri obračunu izvedbe asfaltnih slojev od 300 m2 – 1.000 m2 in več, se dodatno obračuna naslednje:


- Prevoz asfalta do 15 km

Pri obračunu delovne sile smo upoštevali naslednje število potrebnih ljudi, kot je prikazano v sliki 11:

- 2 x STROJNIK
- 4 x ASFALTER
- 3 x PK DELAVEC
-

Pri obračunu osnovnih sredstev smo upoštevali naslednjo mehanizacijo, kot je prikazano v sliki 6 (vključuje strojnika oz. KV delavca na vibro plošči):

- 1 x FINIŠER
- 3 x VALJAR
- 1 x VIBRO PLOŠČA



Stran 1

Slika11: vgradnja asfalta z velikim finišerjem od 300 m² – 1000 m² in več

Naročnik:

MESTNA OBČINA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 Maribor

Ponudba: 004348

Datum: 12.2.2026

Cenik opravljanja dela lokalne GJS urejanja in čiščenja zelenih javnih površin v
MOM (pog. 3561-36/2022)

Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o.
Direktor :
Dušan Slapnik univ.dipl.inž.grad.

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
1.	Cenik opravljanja dela lokalne GJS urejanja in čiščenja zelenih javnih površin v MOM (pog. 3561-362022)				3.308,76 €
1.1.	Cenik opravljanja dela lokalne GJS urejanja in čiščenja zelenih javnih površin v MOM (pog. 3561-362022)				3.308,76 €
1.1.1.	Jesensko in spomladansko odstranjevanje listja z odvozom na deponijo brez takse za odlaganje na deponiji	m2	1,00	0,09	0,09 €
	<i>Redna košnja trave z nego in odstanjevanje plevelov</i>				
1.1.2.	Strojna košnja trave z odvozom na deponijo - 10 - 15 krat	m2	1,00	0,09	0,09 €
1.1.3.	Obnova in nega travnatih površin	m2	1,00	12,01	12,01 €
1.1.4.	Ročno odstranjevanje plevelov	ura	1,00	23,41	23,41 €
	<i>Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci</i>				
1.1.5.	Mehansko in kemično zatiranje (brez materiala)	ura	1,00	24,02	24,02 €
	<i>Oskrba in nega grmovnic in živih mej</i>				
1.1.6.	Linjski obrez in nega živih mej	m1	1,00	6,25	6,25 €
1.1.7.	Obrez in nega točkovnih grmovnic	kom	1,00	5,53	5,53 €
1.1.8.	Obrez odpada in nega grmovnic v polju oz. talnih sestojih	m2	1,00	4,58	4,58 €
1.1.9.	Obrez odpada in nega trajnic	m2	1,00	1,70	1,70 €
1.1.10.	Obrez odpada in nega vrtnic	m2	1,00	4,66	4,66 €
	<i>Nega ter odstranjevanje dreves</i>				
1.1.11.	Obrezovanje dreves z odvozom odpada do višine 10m	kos	1,00	219,35	219,35 €
1.1.12.	Obrezovanje dreves z odvozom odpada od višine 10 - 20m	kos	1,00	273,14	273,14 €
1.1.13.	Obrezovanje dreves z odvozom odpada nad višino 20m	kos	1,00	399,50	399,50 €
1.1.14.	Delno obrezovanje dreves z odvozom odpada do višine 10m	kos	1,00	103,11	103,11 €
1.1.15.	Delno obrezovanje dreves z odvozom odpada od višine 10- 20m	kos	1,00	134,91	134,91 €
1.1.16.	Delno obrezovanje dreves z odvozom odpada nad višino 20m	kos	1,00	200,93	200,93 €
1.1.17.	Odstranjevanje bele omele z odvozom odpada brez takse za odlaganje na deponiji	kom	1,00	991,85	991,85 €
1.1.18.	Odstranjevanje dreves z odvozom odpada brez takse za odlaganje na deponiji	kom	1,00	386,54	386,54 €
1.1.19.	Odstranjevanje panjev do fi 30 cm	kom	1,00	55,46	55,46 €

	Opis postavke	Em	Količina	Cena	Znesek
1.1.20.	Odstranjevanje panjev nad fi 30 - 60 cm	kom	1,00	90,61	90,61 €
1.1.21.	Odstranjevanje panjev od 60 - 100 cm	kom	1,00	134,39	134,39 €
1.1.22.	Oskrba drevesnih kolobarjev na novo posajenih dreves	ura	1,00	24,02	24,02 €
1.1.23.	Razna manjša intervencijska dela	ura	1,00	23,60	23,60 €
<i>Sajenje, urejanje in vzdrževanje sezonskih cvetličnih nasadov</i>					
1.1.24.	Sajenje, vzdrževanje in nega na sezonskih gredah (brez dobave materiala)	ura	1,00	24,02	24,02 €
1.1.25.	Sajenje, vzdrževanje in nega v betonskih koritih (brez dobave materiala)	kom	1,00	32,32	32,32 €
<i>Vzdrževanje in obnavljanje peš poti in drugih utrjenih površin</i>					
1.1.26.	Vzdrževanje asfaltnih površin (brez dobave materiala)	m2	1,00	22,38	22,38 €
1.1.27.	Vzdrževanje tlakovanih površin (brez dobave materiala)	m2	1,00	34,05	34,05 €
1.1.28.	Vzdrževanje makadamskih površin (brez dobave materiala)	m2	1,00	3,89	3,89 €
1.1.29.	Razna manjša vzdrževalna dela	ura	1,00	24,02	24,02 €
1.1.30.	Strojno pometanje	ura	1,00	48,33	48,33 €

Naročnik:

MESTNA OBČINA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 Maribor

Ponudba: 003490 / B

Datum: 12.2.2026

Cenik izvajanja javnih pooblastil v povezavi z obravnavo javne komunalne
infrastrukture v MOM (pog. 4102-412/2023-23)

Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o.
Direktor :
Dušan Slapnik univ.dipl.inž.grad.

	UPRAVNI POSTOPKI (projektni pogoji, mnenja, soglasja)	EUR / kom
1.	Upravni postopek	95,76
2.	Izdaja tehnične smernice	95,76
3.	Izdaja soglasja za interventni poseg	95,76
4.	Tehnična kontrola posega v javno prometno površino	76,92

*V primeru kompleksnejših situacij se cena storitve oblikuje kot večkratnik postavke

Maribor, 12.2.2026

Naročnik:

MESTNA OBČINA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 Maribor

Ponudba: 003486/B

Datum: 12.2.2026

Cenik prevzema določenih vrst nenevarnih gradbenih odpadkov in odstranjenih elementov ter vzpostavitvi, vodenju in upravljanju banke materialov in elementov (pog. 4102-412/2023-11)

Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o.
Direktor :
Dušan Slapnik univ.dipl.inž.grad.

	CENA OBRAVNAVE MATERIALOV	EUR / t
1.	Obravnava cestnih pometkov	85,00
2.	Obravnava zelenega obreza	55,00
3.	Obravnava trave in listja	70,00

	CENA PREVZEMA ODPADKOV	EUR / t
1.	Beton v kosih do 50cm	0,90
2.	Beton v kosih nad 50cm (potrebno pikiranje)	8,5
3.	Bitumenske mešanice	0
4.	Mešani gradbeni odpadki in ruševine s primesmi - kontaminanti do 10%	19,00
5.	Sortiranje odpadkov	130,00
6.	Mesečni pavšal za vodenje banke materialov in elementov	3.166,00

*Ob vsakokratnem prevzemu materiala se izda evidenčni list (za materiale na postavki cena prevzema odpadkov)

Maribor, 12.2.2026

Naročnik:

MESTNA OBČINA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 Maribor

Ponudba: 003488 / B

Datum: 12.2.2026

Cenik opravljanja nekaterih nalog lokalne geodetske službe (vzdrževanje operativnega katastra javne komunalne infrastrukture in izvajanje povezanih vsebin (pog. 4102-412/2023-12)

Javno podjetje Nigrad komunalno podjetje d.o.o.
Direktor :
Dušan Slapnik univ.dipl.inž.grad.

	OPRAVLJANJE NEKATERIH NALOG LOKALNE GEODETSKE SLUŽBE	
Storitve se obračunavajo v skladu s cenikom geodetskih storitev, ki ga sprejme, potrdi in objavi Inženirska zbornica Slovenije (IZS)		

Maribor, 12.2.2026